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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Sierakośce Gmina Fredropol powiat Przemyśl.  

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne  i wspólne dla wszystkich 

SST. Poniższe opracowanie odnosi się do: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sierakośce 

Etap II wraz z przysiółkiem „Za Wiarem” gm. Fredropol. 

Zakres prac objętych niniejszym opracowaniem obejmuje wykonanie: 

 

Lp. Wyszczególnienie robót Jednostka 
Ilość 
jedn. 

1. 2. 3. 4. 

1. Ilość mieszkańców  RLM 300 

2. Ilość ścieków (Qśr dob) m
3
/d 30 

3. Kanalizacja sanitarna: m 8937 

  Miejsc. Sierakośce wraz z przysiółkiem „Za Wiarem” m 8937 

 w tym: ø250 mm PVC-U SN12, SDR34, SLW60 
(*)

 m 872 

 ø200 mm PVC-U SN12, SDR34, SLW60 
(*)

 m 4499 

 ømm (1771+1074) PVC-U SN12, SDR34, SLW60 
(*)
 m 2845 

 ømm PE (ciśnieniowa m 721 

4. Budowle, kolizje   

 Miejsc. Sierakośce wraz z przysiółkiem „Za Wiarem”   

 • studzienki kontrolne szt. 197 

 • przekroczenia przez drogi powiatowe szt. 10 

 • przekroczenia przez główne drogi gminne szt. 1 

 • przekroczenia cieków (rowów) szt. 6 

5. Skrzyżowanie projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejącą siecią 
wodociągową 

szt. 18 

6. Skrzyżowanie projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejącymi 
kablami eNN 

szt. 8 

7. Przepompownie sieciowe ścieków ze zjazdem (remont) szt. 2 

8. Ilość zabudowań (przyłączy) (96/1074) szt. 96 

9. Zabezpieczenie studni przydomowych szt. 
m 

22 
300 

10.  Odbudowa nawierzchni dróg gminnych m 1190 

11. Remont istniejącego zjazdu z drogi powiatowej do przepompowni „P1”  szt. 1 



1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i tymczasowych 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następujących prac towarzyszących 

i tymczasowych: 

1. geodezyjne wytyczenie obiektów budowlanych w terenie, 

2. inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, 

3. zabezpieczenie placu budowy: 

a. przygotowanie i utrzymanie niezbędnego zaplecza technicznego i socjalnego oraz 

placu składowego, 

b. w  razie  potrzeby  zatrudnienie  dozorców  oraz  podjęcie  wszelkich  inne środków   

niezbędnych   dla   ochrony   robót,   bezpieczeństwa   pojazdów   i pieszych. 

4. zabezpieczenie utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy: 

a. opracuje i uzgodni z odpowiednimi zarządcami dróg i organem zarządzającym 

ruchem Projekt organizacji ruchu oraz uzyska niezbędne decyzje zezwalające na 

realizację robót w pasie dróg, 

b. wykona   i   zabezpieczy   tymczasowe   kładki   dla   pieszych   oraz   drogi 

przejazdowe i mostkidostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające takie jak zapory, światła ostrzegawcze, sygnały i znaki 

ostrzegawcze, nakazu i zakazu itp. 

5. wykonanie niezbędnych prób, badań, pomiarów, zabezpieczeń i odbiorów technicznych, 

6. wykonanie sprawdzenia jakości wykonania robót za pomocą kamery 10 % długości ogólnej 

kanałów w miejscach wskazanych przez Inwestora lub przyszłego Użytkownika.  

7. po zakończeniu robót - uporządkowanie terenu budowy poprzez odbudowę nawierzchni dróg i 

placów, ogrodzeń oraz demontaż i usunięcie obiektów tymczasowych. 

Wykonanie wszystkich prac towarzyszących i tymczasowych Wykonawca jest zobowiązany 

uwzględnić w koszcie wykonania zamówienia 

1.5. Informacje o terenie budowy 

1.5.1. Organizacja robót budowlanych 

Zmówienie należy realizować ciągami kolejno: 

 sieć kanalizacji sanitarnej głównej od zabudowań do przepompowni, 

 przepompownie ścieków, 

 kanalizacja sanitarna ciśnieniowa, 

 przyłącza do zabudowań. 

Roboty należy wykonywać w sposób zapewniający systematyczne porządkowanie terenu wraz z 

umożliwieniem podłączeń przyłączy do zabudowań. 

Włączenie nowego użytkownika do sieci kanalizacyjnej może nastąpić dopiero po wybudowaniu do 

kanału głównego.  

1.5.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

 Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniechaniem, nie właściwym prowadzeniem Robót lub 

brakiem konieczności działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 

publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. 

Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

 Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak: 

przewody, rurociągi kable teletechniczne itp. oraz uzyskania od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego 

odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie Placu Budowy. 

 O zamiarze przystąpienia do Robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia 

Wykonawca powinien powiadomić właścicieli urządzeń i Inwestora. Wykonawca jest zobowiązany w 

okresie trwania realizacji kontraktu do właściwego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem 

tych urządzeń. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 



powiadomi Inwestora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia urządzeń uzbrojenia  terenu wskazanych w  

dokumentach dostarczonych mu przez zamawiającego. W przypadku przerw w dostawach gazu, 

energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych oraz wody spowodowanych uszkodzeniem 

rurociągów i kabli w czasie wykonywania Robót, Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z 

usuwaniem uszkodzeń oraz opłatami za straty, które zostaną naliczone przez właścicieli uszkodzonego 

uzbrojenia. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami Placu Budowy 

 Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo 

ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Uzyskanie 

zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być 

spowodowane ruchem tych pojazdów. Wykonawca nie może używać pojazdów o 

ponadnormatywnych obciążeniach osi na istniejących i wykonywanych warstwach nawierzchni w 

obrębie Placu budowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia 

spowodowane ruchem budowlanym 

i  będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt, zgodnie z poleceniem 

Inwestora. 

1.5.3.   Ochrona środowiska 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia 

i odbioru końcowego Robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na 

celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na Placu i wokół Placu 

Budowy oraz będzie unikać uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających 

ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując 

się do tych wymagań Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków: 

a) Miejsca   na   bazy,    magazyny,    składowiska    i    wewnętrzne    drogi transportowe 

zostaną wybrane tak, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym, 

b) Plac budowy i wykopy będą utrzymywane bez wody stojącej, 

c) Zostaną podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

 Zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami, paliwami, olejami, 

materiałami   bitumicznymi,   chemikaliami   oraz   innymi   szkodliwymi 

substancjami, 

 Zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 Możliwością powstania pożaru. 

 Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich 

przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 

od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa 

dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w 

czasie Robót a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika ( np. materiały pylaste) mogą być użyte 

pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 

właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla 

otoczenia nie zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie 

środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 

1.5.4.   Warunki bezpieczeństwa pracy 

 Przed przystąpieniem do pracy Wykonawca jest zobowiązany do opracowania Planu 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Przeprowadzi instruktaż BHP ogólny i stanowiskowy. Podczas 

realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 



pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

kontraktowej. 

1.5.5. Ogrodzenia 

Ze względu na liniowy charakter inwestycji nie przewiduje się całkowitego wygrodzenia terenu 

budowy. Teren, na którym prowadzone są roboty ziemne, dostępny dla osób postronnych, należy 

oznakować taśmami a na noc oświetlić. 

1.5.6. Zabezpieczenia chodników i jezdni 

Przed przystąpieniem do realizacji robót w pasie drogowym Wykonawca winien opracować i 

uzgodnić z zarządem drogi Projekt organizacji ruchu i uzyskać decyzję zezwalającą na wejście w pas 

drogowy z robotami budowlanymi. Podczas wykonywania robót budowlanych w pasie drogowym lub 

w jego zbliżeniu należy bezwzględnie przestrzegać warunków realizacji robót zawartych w Projekcie 

organizacji ruchu. Roboty prowadzić w sposób nie zagrażający ruchowi kołowemu i pieszemu. 

Miejsce wykonywania robót wygrodzić w sposób uzgodniony z zarządcą drogi. Oznakować znakami 

ostrzegawczymi, jak również nakazu i zakazu. Na czas budowy zabezpieczyć tymczasowe drogi 

dojazdowe i mostki oraz kładki dla pieszych. Po realizacji robót przywrócić nawierzchnie dróg i 

chodników do stanu pierwotnego. 

1.6.  Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia 

 Zakres prac objętych niniejszą Specyfikacją obejmuje: 

45000000 - Roboty budowlane 

45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę 

45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

 Roboty ziemne: 

45111200 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45112100 – Roboty w zakresie kopania rowów 

 Odwodnienie wykopów: 

45232452 – Roboty odwadniające 

 Roboty konstrukcyjne: 

45232130 – Rurociągi do odprowadzania wody burzowej 

 Budowle: 

45232130 – Rurociągi do odprowadzania wody burzowej 

45232411 – Rurociągi wody ściekowej 

 Zabezpieczenia Istniejącego Kabla eNN i telefonu: 

45232000 – Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

 Zabezpieczenie  Kanalizacji Deszczowej i Sanitarnej z gazem: 

45232130 - Rurociągi do odprowadzania wody burzowej 

 Roboty wykończeniowe: 

45111291 – Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45112330 – Rekultywacja terenu 

 Zabezpieczenie ciepłociągów: 

45112100 – Roboty w zakresie kopania rowów 

 Rozbiórka i odbudowa ulicy : 

 Rozbiórka i odbudowa chodników i dróg dojazdowych: 

45233252 – Roboty w zakresie nawierzchni ulic 

45233253 – Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 

45233220 – Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

45233222 – Roboty w zakresie chodników 



1.7. Określenia podstawowe 

1.7.1. Kanalizacja deszczowa i sanitarna 

Sieć rurociągów służących do przesyłania wód opadowych i ścieków bytowych wraz 

z obiektami inżynierskimi. 

1.7.2. Kanalizacja - rurociągi wraz z przykanalikami ułożone na zewnątrz budynku służące do 

przesyłania ścieków i wód deszczowych.  

1.7.3. Przykanalik - odcinek kanalizacji od kolektora głównego do studzienki połączeniowej. 

1.7.4. Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków i wód deszczowych z kanałów oraz 

kanałów zbiorczych i odprowadzania ich do odbiornika. 

1.7.5. Kanał  nieprzełazowy - kanał  zamknięty o wysokości  wewnętrznej mniejszej niż 1,0 m 

1.7.6. Urządzenia ( elementy) uzbrojenia sieci:  

1.7.6.1. Studzienka kanalizacyjna studzienka rewizyjna na kanale nieprzełazowym przeznaczona 

do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanalizacji. 

1.7.6.2.Studzienka  przelotowa -  studzienka  kanalizacyjna  zlokalizowana  na załamaniach  osi  

kanału,  na załamaniach  spadku  kanału oraz na odcinkach prostych co 50-70 m. 

1.7.6.3.Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia 

przykanalika lub co najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

1.7.6.4.Studzienka kaskadowa ( spadowa) studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód  

pionowy  umożliwiający wytracanie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej  

położonego kanału dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego. 

1.7.6.5.Studzienka bezwłazowa - ślepa - studzienka kanalizacyjna przykryta płytą nastudzienną 

bez   otworu włazowego, spełniająca  funkcje studzienki połączeniowej. 

1.7.6.6.Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na  kanale przełazowym przeznaczona do 

kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

1.7.6.7.Komora połączeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia, co najmniej 

dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

1.7.6.8.Komora spadowa (kaskadowa) - komora mająca pochylnię i zagłębienie dna 

umożliwiające wytracanie nadmiaru energii ścieków spływających z wyżej położonego 

kanału dopływowego. 

1.7.6.9.Przejście syfonowe -  jeden lub więcej zamkniętych przewodów kanalizacyjnych z rur 

PE, PVC, stalowych lub żelbetowych pracujących pod ciśnieniem, przeznaczony do 

przepływu ścieków pod przeszkodą na trasie kanału. 

1.7.6.10. Przepompownia ścieków - obiekt budowlany wyposażony w zespoły pompowe, 

instalacje  i  pomocnicze  urządzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania 

ścieków z niższego poziomu na wyższy. 

1.7.7.Elementy studzienek i komór: 

1.7.7.1. Komora robocza -  zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności 

eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej  

powierzchni płyty lub innego elementu  przykrycia studzienki lub komory a rzędną 

spocznika. 

1.7.7.2.Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, 

przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej. 

1.7.7.3.Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 

1.7.7.4.Właz   kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych 

studzienek      rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiających dostęp do 

urządzeń kanalizacyjnych. 

1.7.7.5.Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki,  przeznaczony do przepływu w nim 

ścieków - wód deszczowych. 

1.7.7.6.Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą 

komory roboczej. 

1.7.8.1.Doga tymczasowa (montażowa) - droga  pecjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 

pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 

usunięcia po jej zakończeniu 



1.7.8.2.Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią organu nadzoru architektonicznego zeszyt z 

ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie    

wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 

przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, 

Wykonawcą i Projektantem. 

1.7.8.3.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.7.8.4.Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy 

1.7.8.5.Kosztorys „ ślepy" - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 

1.7.8.6.Księga obmiaru - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami 

służący do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, 

szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w księdze Obmiaru podlegają 

potwierdzeniu przez Inżyniera. 

1.7.8.7.Laboratorium - badawcze zaakceptowane przez Stronę Zamawiającą, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 

Robót. 

1.7.8.8.Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i  Specyfikacjami Technicznymi,  zaakceptowane przez Inżyniera. 

1.7.8.9.Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 

przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego 

1.7.8.10.Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

1.7.8.11.Odpowiednia ( bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, tolerancjami, jeżeli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi  

tolerancjami,  przyjmowanymi   zwyczajowo  dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.7.8.12.Dokumentacja projektowa - projekt budowlany opracowany zgodnie  

z art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego. 

1.7.8.13.Projekt techniczny (wykonawczy) - uszczegółowiony  projekt Budowlany zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu  funkcjonalno - użytkowego. 

1.7.8.14.Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany i projekt techniczny (wykonawczy) „ 

ślepy" kosztorys. 

1.7.8.15.Odległość między przedmiotami  - odległość miedzy punktami przedmiotów najbliżej 

siebie położonymi, np.: odległość kabla od innego kabla, od rurociągu. 

1.7.8.16.Odległość pionowa między przedmiotami - odległość między rzutami poziomymi 

przedmiotów 

1.7.8.17.Polecenie inżyniera - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez Inżyniera w 

formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy. 

1.7.8.18.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 

1.7.8.19.Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego 

lub    całkowita modernizacja istniejącego obiektu i/lub infrastruktury. 

1.7.8.20.Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej służące 

do przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu 

kołowego i pieszego. 

1.7.8.21.Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego stanowiący utrudnienie w 

realizacji zadania budowlanego np.: dolina bagno, rzeka. itp. 

1.7.8.22.Przeszkoda sztuczna- dzieło ludzkie stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego na przykład droga kolej, rurociąg itp. 



1.7.8.23.Przykrycie - osłona ułożona nad gazociągiem w celu ochrony przed mechanicznym 

uszkodzeniem od góry. 

1.7.8.24.Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych    

funkcji  terenom  naruszonym  w  czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.7.8.25.Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację charakterystykę i 

wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 

1.7.8.26.Rura przepustowa - rura grubościenna z tworzywa sztucznego, rura stalowa lub z 

innego materiału o nie gorszych właściwościach, przeznaczona do budowy przepustów 

dla   kanalizacji w miejscach skrzyżowań z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. 

1.7.8.27.Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie kanalizacji, w którym jakakolwiek część rzutu 

poziomego kanalizacji przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innego 

urządzenia podziemnego albo naziemnego np.: rurociągu tor kolejowy, drogi, wody 

żeglowej lub spławnej, kabli gazociągów itp. 

1.7.8.28.Słup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezpośrednio lub pośrednio za 

pomocą fundamentu. 

1.7.8.29.Słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza służąca do zamontowania wysięgnika i 

oprawy oświetleniowej ulicznej, w której w podstawę zainstalowane są urządzenia 

łączeniowe i zabezpieczające. 

1.7.8.30.Trasa kanalizacji - pas terenu lub przestrzeni, którego osią symetrii jest linia prosta, 

łamana lub falista łącząca dwa lub więcej urządzenia kanalizacyjne. 

1.7.8.31.Zadanie budowlane część przedsięwzięcia budowlanego stanowiąca odrębną całość   

konstrukcyjną i technologiczną, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidzianych 

funkcji   techniczno - użytkowych. Zadanie może polegać na wykonaniu Robót 

związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej 

elementu. 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymogi 

związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

2.1.1. Źródła uzyskania materiałów. 

 Źródła uzyskania wszelkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z 

wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym 

wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi 

szczegółowe informacje dotyczące, proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 

wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz reprezentatywne 

próbki do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza 

automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. W przypadku nie 

zaakceptowania przez Inwestora materiału ze wskazanego źródła wykonawca zobowiązany jest do 

prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w 

sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu Robót. 

2.1.2. Pozyskanie materiałów miejscowych 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

 Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z pozyskaniem i dostarczeniem materiałów do robót. Wszelkie materiały 

odpowiadające wymaganiom pozyskane z wykopów na placu budowy lub innych miejsc wskazanych 

w dokumentach kontraktowych będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 

do wymagań kontraktu i wskazań Inżyniera. 



2.1.3. Inspekcja materiałów 

 Materiały i wyroby mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 

zgodności z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich 

właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod 

względem ich jakości. 

2.1.4.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeżeli Inżynier zezwoli wykonawcy na 

użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych 

materiałów zostanie przekwalifikowany przez Inżyniera. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się 

niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 

nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

2.1.5.  Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania 

będą po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób 

zaakceptowany przez Inżyniera. 

2.1.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

materiału w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, co 

najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane 

dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 

później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

2.2. Rury kanałowe 

2.2.1. Rury kanalizacyjne z PVC-U 

Rury kanalizacyjne z PVC-U średnicy ø160, ø200, ø250, z PN-EN 1401-1:1999. 

2.2.2. Rury z polietylenu (PE) do przesyłania wody i innych mediów 

Rury PE- HD do przesyłania wody lub ścieków o średnicy ø50 – ø160 o wytrzymałości na ci śnienie  

1,0 MPa z PN-86/C-89280, ISO 4427. 

 

22..22..33..  RRuurryy  ii  kksszzttaałłttkkii  ttyyppuu  PPVVCC--UU  

PPrrzzeewwooddyy  ggrraawwiittaaccyyjjnnee  

- projektuje się kanalizację w systemie PVC-U SN12 SDR34 SLW60  lub równoważne wraz ze 

studzienkami kanalizacyjnymi typu PVC-U DN200 oraz PVC-U DN800. 

 
 

Charakterystyka systemu PVC-U SN12 SDR34 

 Rury i kształtki PVC-U SN12 SDR34 z poli(chlorku winylu) (PVC-U), o zwiększonej 

grubości ścianki są przeznaczone do budowy sieci kanalizacji zewnętrznych bezciśnieniowych. Rury 

produkowanie są metodą współwytłaczania, przy czym trzy warstwy stanowią homogeniczne PVC-U. 

Sztywność obwodowa (nominalna)mierzona wg PN ISO 9969 wynosi minimum 12 kN/m². 

Zwiększona grubość ścianki wyrobu PVC-U SN12 SDR34 pozwala na wieloletnie użytkowanie 

kanału (od 80 do 100 lat). Sztywność obwodowa SN12 wpływa również na obniżenie kosztów 

wykonawstwa (wg zaleceń producenta można wykonać obsypkę materiałem o granulacji 0-32 mm). 



 System uszczelnień elastomerowych, wykonanych zgodnie z normą PN EN 681-1, pozwala na 

uzyskanie ciśnienia roboczego wewnątrz rurociągu do 2,5 bara. Wartość ta pozwala na budowę 

kanalizacji w terenie gdzie występują wysokie wody gruntowe (brak infiltracji oraz eksfiltracji).  

 System PVC-U SN12 SDR34 wyposażony jest również w kształtki o tej samej klasie 

wytrzymałości (SDR34), 

 Dlatego system PVC-U SN12 SDR34 jest kompletny, bez słabych punktów. Do stosowania 

systemu PVC-U SN12 SDR34 na terenach słabonośnych, kurzawkowych producent przewiduje 

połączenia z przegubem kulowym (ruchome w zakresie 0-11) dla średnic od DN/OD 160 do DN/OD 

200. Cały system PVC-U SN12 SDR34 posiada atesty do stosowania na terenach szkód górniczych. 

 Rury i kształtki HS SN12 SDR34 produkowane są w zakresie średnic od DN/OD 110 do 

DN/OD 630. 

Uzupełnieniem systemu PVC-U są studnie kanalizacyjne o średnicy DN 800 oraz DN 200. Wykonane 

są z rur o wyżej podanych parametrach. Wysoka wartość sztywności obwodowej (SN 12) pozwala na 

posadowienie od 0,5m do 6,0m głębokości. 

 

Charakterystyka systemu CONNEX SN8 SDR34 
 Rury i kształtki CONNEX SN8 SDR34 z poli(chlorku winylu) (PVC-U), o zwiększonej 

grubości ścianki wewnętrznej są przeznaczone do budowy sieci kanalizacji zewnętrznych 

bezciśnieniowych. Rury produkowanie są metodą współwytłaczania, przy czym warstwę środkową 

stanowi spienione PVC-U, natomiast zewnętrzną oraz wewnętrzną warstwę stanowi lite PVC-U. 

Sztywność obwodowa (nominalna)mierzona wg PN ISO 9969 wynosi minimum 8 kN/m². Zwiększona 

grubość ścianki wewnętrznej wyrobu CONNEX SN8 SDR34 pozwala na wieloletnie użytkowanie 

kanału. 

 System uszczelnień na stale zamontowanych w procesie produkcyjnym typu CI, pozwala na 

uzyskanie ciśnienia roboczego wewnątrz rurociągu do 2,5 bara. Wartość ta pozwala na budowę 

kanalizacji w terenie gdzie występują wysokie wody gruntowe (brak infiltracji oraz eksfiltracji). 

 System CONNEX SN8 SDR34 wyposażony jest również w kształtki o tej samej klasie 

wytrzymałości (SDR34), 

 Dlatego system CONNEX SN8 SDR34 jest kompletny, bez słabych punktów. Producent 

przewiduje stosowanie systemu CONNEX SN8 SDR34 na terenach słabonośnych, kurzawkowych. 

Cały system CONNEX SN8 SDR34 posiada atesty do stosowania na terenach szkód górniczych. 

Rury i kształtki CONNEX SN8 SDR34 produkowane są w zakresie średnic od DN/OD 315 do 

DN/OD 800. 

 

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE RUR I KSZTAŁTEK TYPU PVC-U 

PRODUKOWANYCH PRZEZ TEGO SAMEGO PRODUCENTA 

1. Nazwa: - PVC-U 

2. Typ: - SN 12, SDR 34, SLW 60 

3. Przykrycie: - od 0,5 m do 6 m 

4. Średnice: - od DN 110 do DN 250. 

5. Grubość ścianki: - DN 110 x 3,6; DN 160 x 5,5; DN 200 x 6,6; DN 250 x 8,2 

6. Długości rur: - 0,18; 0,5; 1,5; 3; i 5 m bez kielicha 

7. Montaż: - na złączki kielichowane 

8. Uszczelka: - zintegrowana z kształtką o nazwie DIN LOCK żółte wzmocnienie z polipropylenu ( 

PP) 

9. Materiał: - PCW-U utwardzony niezmiękczony 

10. Średnice: - od DN 315 do DN 630 

11. Grubość ścianki: DN 315 x 10,0; DN 400 x 12,6; DN 500 x 16,5; DN 630 x 22,0 

12. Długości rur: - 0,5; 3 m z kielichem 

13. Ciśnienie robocze: - do 2,5 bar 

14. Kształtki: - SN 12, SDR 34  

15. Powierzchnia rury:  

  gładka, 

  lita, 

  kolor niebieski ( woda deszczowa) wg RAL 5015, 



 brązowy ( ścieki) wg RAL 8011, 

16. Atesty:  

                 - zezwolenie na stosowanie na terenach szkód górniczych  

               - Aprobata Techniczna COBRTI INSTAL 

 

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE  

Przyłączy siodłowych CONNEX
®
 z przegubem kulowym do rur cienkościennych  

1. Nazwa: Przyłącze siodłowe CONNEX
®
  

2. Typ SN 8, SDR 34, SLW 60 

3. Materiał PVC-U utwardzony (kolor szary)  

4. Zintegrowany przegub kulowy umożliwia odchylenie przyłącza rurowego w zakresie od 0º do 

11º i kompensuje różnice w osiadaniu rur 

5. Szczelność sprawdzona do 0,5 bar 

 

6. Możliwość podłączenia wszystkich dostępnych na rynku rur kanalizacyjnych wykonanych wg 

PN-EN 1401 w zakresie średnic DN/OD 160 i 200 

7. Kompletny program podłączeniowy do rur głównych od DN/OD 200 do DN/OD 1500 o 

grubości ścianek od 3,0 mm do 31,8 mm  

8. Specyficzne ukształtowana dolna część doskonale dopasowuje przyłącze do wewnętrznego 

promienia rury głównej 

9.  Możliwość wykonania przyłącza na istniejącym rurociągu bez konieczności wyłączania go z 

użyteczności 

10. Atesty:  

 Aprobata techniczna COBRTI INSTAL  

 Opinia Głównego Instytutu Górnictwa (dopuszczone do stosowania na terenach szkód 

górniczych) 

 Spełnia wymagania ATV-DVWK A 139 

 

Wykaz Studni Kanalizacyjnych 

I. Studnie kanalizacyjne PVC-U SN12 ⌀400 kontrolne z bocznym dopływem prawym 

lub lewym pod kątem 90 lub równoważne 

Kineta: 

1. Kineta DN 400/200/200 (lewy lub prawy dopływ)  

2. Kineta DN 400/200/160 (lewy lub prawy dopływ)  

3. Kineta DN 400/200 przelotowa  

 

Rura wznosząca PVC-U SN12 DN400: 

1. Długość 1,0 m  

2. Długość 1,5 m  

3. Długość 2,0 m  

4. Długość 2,5 m  

5. Długość 3,0 m  

6. Długość 3,5 m  

 

PVC-U rura teleskopowa 400 (ze szczeliną zakręcaną pokrywą DN 400, 

długość ok. 540 mm) 

1. Rura teleskopowa j.w.  

 

PVC-U pokrywa żeliwna 400 z oznakowaniem kl. D (40,0 t) 

      1. PVC-U pokrywa żeliwna 400  

 

II.  Studnie kanalizacyjne SN12 DN 800 lub równoważne 

1. PVC-U kineta zbiorcza SN12 DN 800/200/200 z podłączeniem pod kątem 90° (razem z 

teleskopem, bez pokrywy BEGU)  



2. PVC-U kineta przelotowa DN 800/200  

3. Rura wznosząca DN 800 (SN12): 

      Długość 1,0 m  

            Długość 1,5 m  

                   Długość 2,0 m  

                   Długość 2,5 m  

                  Długość 3,0 m  

 

III. Przyłącza siodłowe PVC-U np. CONNEX lub równoważne 

1. Przyłącze siodłowe CONNEX 200/160  

2. Przyłącze siodłowe CONNEX 800/160  

3. Przyłącze siodłowe CONNEX 800/200  

 

IV. Rury PVC-U SN12 SDR34 SLW60 lub równoważne 

       1. Rura PVC-U SN12 DN/OD 160 x 5,5; bez kielicha łączone na złączki dwukielichowe  

       2. Rura PVC-U SN12 DN/OD 200 x 6,6; bez kielicha łączone na złączki dwukielichowe 

3. Złączka dwukielichowa PVC-U SN12 DN/OD 160  

4.Złączka dwukielichowa PVC-U SN12 DN/OD 200  

 

2.2.1. Kinety 

Kineta wykonana z tworzyw sztucznych (PVC-U) formowanych wtryskowo lub przez odlewanie 

odśrodkowe, średnicy 160 mm ÷ 400 mm 

W zależności od potrzeb stosuje się kinety: 

 przelotowe, 

 zbiorcze: 

o dopływ prawy i lewy, 

o dopływ lewy, 

o dopływ prawy Kinety wyposażone są fabrycznie w specjalne uszczelki. 

2.2.2.   Rura trzonowa 

Dostarczane są w dwóch nominalnych wymiarach  400 mm. 

2.2.3.   Rura teleskopowa 

Dostarczane są o nominalnym wymiarze 400 mm. 

2.2.4.   Pokrywa 

W zależności od zabudowy terenu (np. jezdnia, chodnik, teren zielony) inne uwarunkowania stosuje 

się odpowiednie zamknięcia studzienek: 

 betonowy stożek - z zamknięciem w zależności od zabudowy terenu: 

o płytą betonową lub żelbetową, 

o pokrywą żeliwną typ lekki do 10 t, 

o pokrywą chodnikową typ lekki do 10 t, 

 ruchoma pokrywa z rurą teleskopową - stosowana w jezdniach pokrywa żeliwna do rury 

teleskopowej typ ciężki do 40 t. 

2.3. Studzienki kanalizacyjne betonowe 

2.3.1.   Komora robocza 

Komora robocza studzienki (powyżej wejścia kanałów) powinna być wykonana z: 

- kręgów betonowych lub żelbetowych odpowiadających wymaganiom 

- BN-86/8971-08[20], 



Komora robocza poniżej wejścia kanałów powinna być wykonana jako monolit z betonu 

hydrotechnicznego klasy B 25; W-4, M 100 odpowiadającego wymaganiom BN-6216738- 03, 04, 07 

17J 

lub alternatywnie z cegły kanalizacyjnej. Dopuszcza się stosowanie w formie monolitycznej 

prefabrykowanej z dnem na prefabrykatorni. 

2.3.2. Komin włazowy 

Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 0,80 m 

odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08 [20].  

2.3.3. Dno studzienki 

Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego.  

Beton hydrotechniczny B-l 5 i B-20 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/673 8-07 [17]. 

2.3.4. Włazy kanałowe 

Włazy kanałowe należy wykonywać jako: - włazy żeliwne typu ciężkiego odpowiadające 

wymaganiom umieszczane w korpusie drogi, 

-włazy żeliwne typu lekkiego odpowiadające wymaganiom umieszczane poza korpusem drogi. 

2.3.5. Stopnie złazowe 

Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086 [14]. 

2.4.Materiały dla komór przelotowych połączeniowych i kaskadowych 

2.4.1. Komora robocza 

Komora robocza z płytą stropową i dnem może być wykonana jako żelbetowa prefabrykowana lub na 

budowie wraz z domieszkami uszczelniającymi lub z cegły kanalizacyjnej wg indywidualnej 

dokumentacji projektowej.  

2.4.2. Komin włazowy 

Komin włazowy wykonuje się z kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 0,8 m 

odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08 [20]. 

Studzienki kaskadowe 

Jako studzienki kaskadowe wykorzystuje się studzienki kanalizacyjne, 

składające się z: 

 kinety, właściwej dla danej studzienki 

 rury trzonowej 

 teleskopy z odpowiednim włazem 

 uszczelek dla wlotów 

 króćców wlotowych 

Przewody wyższego poziomu na niższy sprowadza się przez zastosowanie odpowiednich kształtek, 

ponadto aby zabezpieczyć możliwość dodatkowego czyszczenia przewodów, należy do studzienki 

włączyć przewód czyszczakowy. 

2.5. Kruszywo na podsypkę 

Podsypka może być wykonana z tłucznia lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien 

odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3], PN-B-11112 [4]. 

2.6. Beton 

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-07 [17]. 



2.7. Zaprawa cementowa 

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501 [7]. 

2.8. Składowanie materiałów 

2.8.1. Rury kanałowe 

 Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej 

jedno- lub wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona 

przed gromadzeniem się wód opadowych. 

 W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na 

podkładach drewnianych. Wykonawca jest  zobowiązany układać rury według  poszczególnych grup, 

wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do 

poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 

 Jako zasadę należy przyjąć, że rury z tworzyw winny być składowane tak długo 

jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu (wiązkach). Powierzchnia 

składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. Wiązki 

można składować po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż na 2 m wysokości 

w taki sposób, aby ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej. Jeśli rury są 

składowane (po rozpakowaniu) w stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane 

lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5 m. Jeśli nie jest możliwe podparcie rur na   

całej   długości,  to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 

50 mm o takiej wysokości, aby nigdy kielichy nie leżały na ziemi. Rozstaw podpór nie większy niż 2 

m. Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to 

możliwe, rury o najgrubszej ściance winny znajdować się na spodzie. W stercie nie powinno się 

znajdować więcej niż 7 warstw, lecz nie wyżej niż 1,5 m. 

 Kielichy rur winny być wysunięte tak, aby końce rur w wyższej warstwie nie 

spoczywały na kielichach warstwy niższej (warstwy rur należy układać naprzemiennie). Jeśli 

wiadomo, że składowane rury nie zostaną ułożone w ciągu 12 miesięcy należy je zabezpieczyć przed 

nadmiernym wpływem promieniowania słonecznego poprzez zadaszenie. 

 Rur z PVC nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. Ewentualne zmiany 

intensywności barwy rur pod wpływem promieniowania słonecznego nie oznaczaj zmiany 

wytrzymałości lub odporności. Gdy rury mają na końcach zaślepki, winny być zdjęte dopiero 

bezpośrednio przed montażem złączy. Rury PVC są dostarczane z uszczelką zabezpieczoną dla celów 

magazynowych smarem silikonowym. 

 Rury z PE winny być składowane tak długo jak to tylko możliwe w oryginalnych 

opakowaniach ( zwojach lub wiązkach). Zwoje należy składować w pozycji poziomej do wysokości 

1,5 m. Wiązki można składować po trzy jedna na drugiej , lecz nie wyżej niż na 2 m 

wysokości  w taki sposób, aby ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej. 

 Armatura,   konstrukcje  wsporcze  należy  przechowywać  w  pomieszczeniach 

zamkniętych, suchych, przewietrzanych i oświetlonych. 

 Wszystkie materiały przechowywane na wolnym powietrzu powinny być ułożone w miejscu 

gdzie nie będą narażone na uszkodzenia mechaniczne i działanie 

korozji. 

2.8.2. Kinety 

Kinety można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej. Powierzchnia 

składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. 

2.8.3. Kręgi 

Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów 

przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania 

wysokość składowania nie powinna przekraczać  l,8m.  Składowanie powinno  umożliwiać dostęp  do 

poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 



2.8.4. Pokrywy, włazy kanałowe i stopnie 

Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. 

Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i 

odwodniona. 

2.8.5. Kruszywo 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je 

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

2.8.6. Kable energetyczne oraz osprzęt elektryczny 

Materiały takie jak osprzęt kablowy, skrzynki, konstrukcje wsporcze należy przechowywać w 

pomieszczeniach zamkniętych, suchych, przewietrzanych i oświetlonych. Rury należy przechowywać 

w wiązkach w pozycji stojącej pionowej, bednarka stalowa winna być składowana w zwojach, kable w 

czasie składowania powinny znajdować się w bębnach. Dopuszcza się składowanie krótkich odcinków 

w kręgach. Bębny powinny być ustawione na krawędziach tarczy, a kręgi ułożone poziomo. 

Wszystkie materiały składowane na wolnym powietrzu powinny być ułożone w miejscu, gdzie nie 

będą narażone na uszkodzenie mechaniczne i działanie korozji. 

 

3. Wymagania dotyczące sprzętu 

3.1   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w SST, projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inżyniera. W przypadku braku 

ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 

Kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być 

utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują 

możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 

po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, 

maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez 

Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

 żurawi budowlanych samochodowych, 

 koparek podsiębiernych, przedsiębiernych, 

 spycharek kołowych lub gąsienicowych, 

 sprzętu do zagęszczania gruntu, 

 wciągarek mechanicznych, 

 beczkowozów. 

 sprzęt do przewiertu sterowanego 

 wibromłot elektryczny lub spalinowy 

 zestaw urządzeń do przewiertów 

 igłofiltry 

 



4. Transport 

4.1. Ogólne warunki transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem. Przy 

ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte z 

placu budowy. Wykonawca stworzy warunki i będzie je przestrzegał w zakresie niedopuszczenia do 

wjazdu na drogi publiczne środków transportu i maszyn budowlanych mogących spowodować ich 

zanieczyszczenie. W przypadku ich powstania Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 

koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do placu budowy. 

4.2. Transport rur kanałowych, kinet 

Transport i składowanie rur i kształtek muszą być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji 

właściwości tworzyw sztucznych i zewnętrznych warunków panujących podczas procesu, tak aby, 

wyroby nie były poddawane żadnym szkodom. Rury i kształtki nie powinny mieć kontaktu z żadnym 

innym materiałem, który mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne. 

Rury, zarówno PVC-U, PE – mogą być przewożone na samochodach o odpowiedniej długości w 

sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wykonawca 

zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod 

wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać 

ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu, nie dotyczy rur przewożonych 

w wiązkach (pakietach). Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach 

drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać. 

materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy, od 2 do 4 cm po ugnieceniu). Wyładunek rur w 

wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką (trawersem). 

Nie wolno stosować zawiesi z lin stalowych lub łańcuchów. Gdy rury zostały załadowane 

teleskopowo (rury mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładunkiem wiązki 

należy wyjąć rury „wewnętrzne". Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować 

ręcznie (do średnicy 250 mm) lub z użyciem podnośnika widłowego. Nie wolno rur zrzucać lub wlec. 

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej długości na podłodze pojazdu. Pojazd 

musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Rury sztywniejsze winny znajdować się na 

spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie mogą być narażone na dodatkowe obciążenia. Jeżeli 

długość rur jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. 

4.3. Transport kręgów 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do 

pozycji wbudowania. 

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich 

usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych 

Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,0 m, 1,2 m i 1,4 m należy wykonywać za pomocą 

minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

4.4. Transport pokryw i włazów kanałowych 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony 

przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na 

paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 



4.5.  Transport mieszanki betonowej 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 

spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia 

temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

4.6.  Transport kruszyw 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.7.  Transport cementu i jego przechowywanie 

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [16]. 

4.8   Transport kabli 

Kable należy przewozić na bębnach. Dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach, jeżeli masa kręgu 

nie przekracza 80 kg, a temperatura otoczenia nie jest niższa niż + 4°C, przy czym wewnętrzna 

średnica kręgu nie powinna być mniejsza niż 

40-krotna średnica zewnętrzna kabla. 

 Zaleca się przewożenie bębnów z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza się 

przewożenie kabli w skrzyniach samochodów ciężarowych lub przyczepach. 

 Bębny z kablami przewożone w skrzyniach powinny ustawione na krawędziach tarcz, a tarcze 

powinny być przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bębny nie mogły się przetaczać. 

Stawianie bębnów w skrzyniach na płasko jest zabronione. Kręgi kabla należy układać poziomo. 

Zabronione jest przewożenie osób w skrzyniach wraz z bębnami. 

 Staczanie swobodne bębnów ze skrzyni oraz rzucanie kręgów jest zabronione. Transport 

materiałów i elementów małogabarytowych winien być dokonany w fabrycznych   opakowaniach   w   

warunkach   uniemożliwiających   uszkodzenie, zawilgocenie lub zdekompletowanie. 

 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

5.1. Ogólne zasady wykonanie robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

wymaganiami specyfikacji technicznej, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 

Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, 

jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Inspektor  Nadzoru   będzie   podejmował  

decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub 

odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 

Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w specyfikacji technicznej a także w normach i wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 

wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

 Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca robót przedstawi inspektorowi nadzoru do 

akceptacji projekt organizacji robót i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich 

będzie wykonywana sieć oraz zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia. Przed rozpoczęciem robót 

należy powiadomić na 7 dni wcześniej o robotach użytkowników uzbrojenia podziemnego i 



nadziemnego znajdującego się w sąsiedztwie kanalizacji oraz powiadomić i uzgodnić sposób 

prowadzenia robót z właścicielami dróg a także prywatnych posesji. 

5.2.  Zakres wykonywanych robót 

Zakres o średnicach i długościach wg punktu 1.3. opracowania. 

Szczegółowy zakres robót według kosztorysu „ślepego”. 

Zakres ewentualnego odwodnienia  wykopu   określa  wykonawca sam w odpowiedniej pozycji 

kosztorysowej i jest on niezmienny do końca budowy. 

Pełna obsługa geodezyjna - wytyczenie tras oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej 

powykonawczej z naniesieniem na mapy sytuacyjno - wysokościowe wykonanego uzbrojenia.  

Opracowanie w 4 egzemplarzach zatwierdzonych przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej. 

5.2.1.   Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za 

pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe  

(z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne 

przekaże Inżynierowi. 

5.2.2.  Roboty ziemne 

 Wykop pod kanalizację należy wykonywać częściowo mechanicznie a częściowo ręcznie ze 

względu na istniejące uzbrojenie podziemne, pod nadzorem właściciela lub eksploatatora tego 

urządzenia.   Projektuje się wykonywanie wykopów wąskoprzestrzennych obudowanych oraz bez 

obudowy o ścianach skarpowych. 

 Przy przejściach pod przeszkodami, mogą mieć zastosowanie przeciski rurami płaszczowymi 

lub obudowane przekopy tunelowe. 

 Obudowa i zabezpieczenie wykopów przed osypaniem powinno odpowiadać normie  

PN-B-10736:1999 oraz BN-83/8836-02, jak   również Warunkom Technicznym Wykonania i Odbioru 

Rurociągów z Tworzyw Sztucznych wraz z aneksem Wydanie 1996 r. Rozdział2, Rozdział5 pkt5.4.2 

zalecane do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Podbijanie 

gruntu w pachwinach należy wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z 

PN-68/B-06050. Wykopy wykonywane w pobliżu słupów należy zabezpieczać zakładając umocnienia   

systematycznie od góry wykopu. Roboty ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia wykonywać 

ręcznie. 

 Metody wykonania robót - wykopu  (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do 

głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Szerokość 

wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie  

0,4 m  jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy 

prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez 

Wykonawcę na odkład. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w 

dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od 

rzędnej projektowanej o 0,20 m. 

 Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed   

ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób 

uzgodniony z Inżynierem. W gruntach skalistych dno wykopu powinno być wykonane od 0,10 do 0,15 

m głębiej od projektowanego poziomu dna. 

 Wykopy wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych odeskowanych i rozpartych, spełniają 

warunek nienaruszalności struktury gruntu rodzimego - sztywność gruntu w strefie obsypki ochronnej 

rury z zastrzeżeniem że poniżej górnego poziomu tej obsypki, powinno być odeskowanie szczelne. 

Wykopy szerokoprzestrzenne o ścianach skarpowych wykonywanych w zasadzie mechanicznie do 

rzędnej posadowienia kanału, nie mogą mieć zastosowania z uwagi na brak możliwości zapewnienia 

utrzymania nienaruszonej struktury gruntu w strefie obsypki ochronnej rury kanalizacyjnej, w 

szczególności biorąc pod uwagę opady atmosferyczne, oraz występowanie wody gruntowej. 

 



- Szerokość wykopu 

 Roboty   ziemne   należy   wykonywać  zgodnie   z  obowiązującymi   przepisami 

branżowymi,   stosownymi   normami   oraz  przepisami   BHP.   Szerokości   dna wykopu   powinna   

być   dostosowana   do   średnicy   przewodu   i   technologii stosowanej przy robotach pod wykopy. 

Wymagane szerokości dna wykopu: 

Średnica rury 

(mm) 

Szerokość dna 

wykopu 

odeskowanego 

Szerokość dna 

wykopu nie 

odeskowanego 

32÷50 0,5÷0,6 0,3÷0,5 

63÷90 0,6÷0,7 0,4÷0,6 

110÷250 0,7÷0,9 0,5÷0,7 

 

- Zabezpieczenie wykopu 

 Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się 

lub biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 

podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. W warunkach ruchu ulicznego, już w 

momencie rozkładania wykopów wąskoprzestrzennych, należy przewidzieć przykrycia wykopów 

pomostami dla przejścia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien być zabezpieczony barierką 

o wysokości 1,0 m, a w nocy oświetlony światłami ostrzegawczymi. Przy wykopach 

szerokoprzestrzennych należy zabezpieczyć możliwości komunikacyjne dla pieszych i pojazdów w 

zależności od warunków lokalnych. Zabezpieczenia komunikacyjne wymagają uzgodnienia z 

odnośnymi władzami lokalnymi. 

- Odspajanie i transport urobku 

 Odspajanie gruntu w wykopie może być wykonywane ręcznie lub mechanicznie, przy czym 

odspajanie ręczne może być połączone z ręcznym transportem pionowym albo też z zastosowaniem 

żurawików lub urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. Wybór metod odspajania jest 

uzależniony od warunków lokalnych na które składają się warunki geologiczne oraz będący w 

dyspozycji sprzęt mechaniczny. 

 Transport pionowy urobku za pomocą pomostów przerzutowych, powinien być poprzedzony 

dodatkowym zabezpieczeniem rozpór, na których opierają się pomosty, zaś same pomosty 

zabezpieczone przed rozsuwaniem się za pomocą klinów i klamer ciesielskich. Odległość przerzutu 

nie powinna być większa niż 2,0 m. Żurawie budowlane z wysięgnikiem prostym, powinny być 

ustawione z boku wykopu odeskowanego i rozpartego, na podkładach z bali dla równomiernego 

rozłożenia na większą powierzchnię gruntu. Mechaniczne odspajanie gruntu w wykopie może być 

dokonywane za pomocą koparki jednoczerpakowej podsiębiernej lub koparki wieloczerpakowej. 

Prowadzenie robót przy użyciu mechanicznych koparek stosuje się tam gdzie nie ma konieczności 

obudowy ścian wykopu, a tym samym nie istnieją rozpory. Przy wykonywaniu wykopów za pomocą 

koparek mechanicznych nie należy dopuszczać do przekroczenia głębokości określonych w projekcie 

zakresem robót zmechanizowanych. 

Odkład urobku powinien być dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 0,60 

m od krawędzi wykopu. W przypadkach natrafienia na warstwę torfu, należy ją wybrać aż do gruntu 

stałego, a przestrzeń do poziomu projektowanego dna wykopu wypełnić piaskiem. 
-  Odwadnianie wykopów 

 Roboty montażowe - układnie sieci sanitarnych musi być wykonana w wykopach o podłożu 

odwodnionym. Odwodniony stan podłoża, pozwala na uformowanie zagłębienia pod rurę, montaż 

złącz jak też utrzymanie przewidzianych projektem spadków kanału. W budowie sieci sanitarnych w 

zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości depresji, mogą występować trzy metody 

odwodnienia:          

 metoda powierzchniowa, 

 metoda drenażu poziomego, 

 metoda depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej.  

Metoda pierwsza polega na odprowadzaniu powierzchniowym wody w miarę głębienia wykopu. 

Metoda ta nie wymaga montażu skomplikowanych urządzeń i często wystarczają ustawione na 

powierzchni terenu ręczne lub spalinowe pompy membranowe. 



 Metoda druga polega na ułożeniu pod strefą sieci drenażu poziomego w obsypce żwirowej z 

odprowadzeniem wody do studzienek czerpnych zlokalizowanych obok trasy kanału, skąd woda jest 

odprowadzana do odbiornika, przy pomocy pompy. Po ułożeniu sieci i przeprowadzonych próbach 

jego szczelności, drenaż zostaje wyłączony z eksploatacji a studzienki czerpane zdemontowane. 

Metoda trzecia ma zastosowanie w wypadku dużego nawodnienia gruntu i polega na wykonaniu 

studni depresyjnych względnie zastosowania igłofiltrów. Odwadnianie wykopów wymaga 

opracowania projektowego z uwzględnieniem odprowadzenia wody poza teren budowy. 

5.2.3. Przygotowanie podłoża 

 W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych 

podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych 

(odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o 

grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi. W gruntach skalistych 

gliniastych lub stanowiących zbite iły należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru lub tłucznia o 

grubości od 15 do 20 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w Dokumentacji. 

Wypadku nastąpienia tzw. przekopu - nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop należy 

wypełnić ubitym piaskiem. W wypadku występowania wody gruntowej, wykop poniżej podłoża musi 

podlegać odwodnieniu. Powierzchnia podłoża tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego -

zagęszczonego piasku, powinna być zgodna z projektem. Dla wszystkich czterech rodzajów podłoża 

wymagane jest podłużne wyprofilowanie dna w obrębie kąta 90°   z zaprojektowanym spadkiem, 

stanowiące łożysko nośne rury. Ewentualne ubytki w wysokości podłoża należy wyrównywać 

wyłącznie piaskiem. Niedopuszczalne   jest   wyrównywanie   podłoża   ziemią    z    urobku    lub 

podkładania pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu. 

5.2.4. Zasypywanie rurociągu i zagęszczanie gruntu 

Zasyp rurociągu w wykopie składa się z dwóch warstw: 

 warstwy ochronnej rury - obsypki, 

 warstwy wypełniającej do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej.  

Zasyp kanału przeprowadza się w trzech etapach: 

 etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach,  

 etap II - po próbie szczelności złącz rur wykonanie warstwy ochronnej 

 w miejscach połączeń, 

 etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i 

ewentualną rozbiórkę deskowań i rozpór ścian wykopu. 

Wykonanie zasypki należy przeprowadzić natychmiast po odbiorze i zakończeniu posadowienia 

rurociągu. Obsypkę prowadzić do uzyskania zagęszczonej warstwy o grubości minimum 0,30 m nad 

rurą- obsypkę wykonywać warstwami do 1/3 średnicy rury, zagęszczając każdą warstwę dla 

zapewnienia całkowitej stabilności koniecznym jest aby materiał obsypki szczelnie wypełniał 

przestrzeń pod rurą. 

 zagęszczenie każdej warstwy obsypki należy wykonywać tak, by rura miała odpowiednie 

podparcie po bokach. 

 stopień zagęszczenia obsypki powinien określać projekt 

 bardzo ważne jest zagęszczenie - podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu które należy 

wykonać przy użyciu podbijaków drewnianych. 

Warstwę ochronną rury wykonuje się z piasku sypkiego drobno-średnio- lub 

gruboziarnistego bez grud i kamieni. Zagęszczenie tej warstwy, powinno być 

przeprowadzane z zachowaniem szczególnej ostrożności z uwagi na właściwości 

materiału rur. Warstwa ta musi być starannie ubita po obu stronach przewodu. Do 

czasu przeprowadzenia prób szczelności złącza powinny być odkryte. 

 Zaleca się stosowanie sprzętu który może jednocześnie zagęszczać po obu stronach przewodu. 

 Stosowanie ubijaków metalowych dopuszczalne jest w odległości co najmniej 10 cm od rury. 

 Ubijanie mechaniczne na całej szerokości może być przeprowadzone sprzętem przy 30-to cm 

warstwie piasku ponad wierzch rury. 



 Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodów bezpośrednio na rury. 

 Rur z PVC-U, PE i HS oraz CC-GRP nie wolno układać bezpośrednio na ławach betonowych 

jak również nie wolno ich zabetonować. 

Zalecenia dotyczące stopnia zagęszczenia obsypki zależą od przeznaczenia terenu nad rurociągiem. 

Dla przewodów umieszczonych pod drogami powinien być nie mniejszy niż 95 % zmodyfikowanej 

wartości modułu Proctora, około 90 % w przypadku wykopów powyżej 4 metrów i 85 % w 

pozostałych przypadkach lecz zgodny z wytycznymi podanymi w projektach.  

 

Sposoby zagęszczania gruntu 

Rodzaj sprzętu 
Ciężar 

(kg) 

max. grubość 

warstwy 
minimalna 

Ilość cykli (przejazdów 

przy zagęszczeniu) do: 

żwir, 

piasek 

iły, glina, 

mułek 

grubość 

warstwy 

ochronnej 

do 85% 

zmodyfiko- 

wanej 

Do 90% 

zmodyfiko- 

wanej 

Gęste 

udeptywanie 
- 0,10 - - 1 3 

Ręczne ubijanie min 15 0,15 0,10 0,30 1 3 

Ubijak 

wibracyjny 
50÷100 0,30 0,20÷0,025 0,50 1 3 

Wibrator płytowy 

o rozdzielnej 
50÷100 0,20 - 0,50 1 4 

Wibrator płytowy 

(płaszczyznowy) 

50÷100 1

00÷2004

00 

0,15 0,20 

0,40 
0,20 

0,50 

0,40 

0,80 

1 

1 

1 

4 

4 

4 

 

Po wykonaniu obsypki można przystąpić do wypełnienia pozostałej części wykopu czyli wykonania 

zasypki. Zasypka powinna być wykonana w taki sposób i z takiego materiału, aby spełniała 

wymagania struktury nad rurociągiem (tereny zielone, place drogi i ulice). Można do tego celu użyć 

materiału rodzimego. W trakcie wykonywania obsypki zaleca się umieszczać nad wykonywaną siecią 

specjalną taśmę sygnalizacyjną stosowną dla odpowiedniej sieci gazowej, wodociągowej czy 

kanalizacyjnej. 

5.2.5. Roboty montażowe 

5.2.5.1 Kanały grawitacyjne z rur PVC-U 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posadowienia rurociągu 

powinny spełniać poniższe warunki: 

 najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości 

przepływu, tj. od 0,6 do 0,8m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze: 

 dla kanałów o średnicy DN 160 mm- 1,0% 

DN 200 mm-0,5% 

DN250mm-0,4% 

DN 300 mm - 0,33% 

DN 400 mm - 0,25% 

Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości 

przepływu (dla rur betonowych i ceramicznych 3 m/s, zaś dla rur żelbetowych i PVC 5 m/s). 

 głębokość posadowienia powinna wynosić min. w zależności od stref przemarzania gruntów, 

od 1,0 do 1,4 m (zgodnie z PN). Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność 

odpowiedniego ocieplenia kanału. 

Przewody z rur PVC można układać przy temperaturze powietrz od 0° do + 30°C, jednak z uwagi na 

znaczną rozszerzalność i kruchość tworzywa(przy niskich temperaturach) połączenia rur PVC oraz 

inne prace montażowe należy wykonywać w temperaturze od 5°C. Rur PVC nie należy układać 

bezpośrednio na podłożu betonowym ani obetonowywać. 

 



5.2.5.2. Rurociągi tłoczne z rur PE 

Do budowy rurociągów tłocznych z rur PE stosowane są w świecie w zasadzie dwie metody 

wykonywania połączeń: 

 zgrzewanie doczołowe (czołowe) dla rur o średnicach ø 75 i większych, zgrzewanie 

elektrooporowedla rur o średnicach do 0 75 

 Za zgrzewalne uważa się rury i części rurociągów z PE o wskaźniku płynięcia 0,2 ÷ 1,3 g/10 

minut (MFI 5/190 według ISO 4440). Zgrzewalność rur i części rurociągów (kształtek) została 

potwierdzona przez wszystkich najważniejszych światowych producentów PE,  producentów 

rur,  kształtek oraz producentów urządzeń do zgrzewania. W zasadzie zaleca się aby wskaźnik 

płynięcia wynosił:  

o przy zgrzewaniu czołowym 0,3 ÷ 1,3 g/10 minut,  

o przy zgrzewaniu elektrooporowym 0,2 ÷ 1,3 g/10 minut, 

Możliwe   jest   zgrzewanie   PE-HD   z   PE-MD   przy   spełnianiu   warunków dotyczących 

wskaźnika płynięcia. Alternatywnie stosowane mogą być następujące rozwiązania: 

a) rury z PE-HD - kształtki z PE-HD, 

b) rury z PE-HD - kształtki z PE-MD, 

c) rury z PE-MD - kształtki z PE-MD, 

d) rury z PE-MD - kształtki z PE-HD. 

przy zachowaniu podanych wyżej zakresów wskaźnika płynięcia. 

Niektóre firmy preferują „monolit systemowy", tj. rury i kształtki z tego samego materiału. 

Jak wiadomo wtryskiwanie elementów z PE-HD mimo że możliwe, nie jest zalecane gdyż wyższa 

temperatura topnienia i większy udział ścinania podczas procesu może prowadzić do termo 

mechanicznej degradacji. Dlatego kształtki produkuje się z reguły z PE-MD i stosuje do połączeń z 

rurami PE-HD i PE-MD. 

 Zgrzewanie doczołowe Zgrzewanie czołowe polega na łączeniu części (rura/złączka, rura/rura, 

złączka/złączka) przez nagrzanie ich końcówek do właściwej temperatury i dociśnięcie, bez 

stosowania materiału dodatkowego. Powstaje połączenie homogeniczne. Wykonywanie 

operacji zgrzewania czołowego może być prawidłowe tylko wówczas gdy stosowany sprzęt 

pozwala na kontrolę temperatury i siły docisku. Zgrzewanie doczołowe jest metodą która od 

dłuższego okresu czasu stosowana jest do łączenia rur i kształtek o średnicy 75 i większych. 

Urządzeniem stosowanym do wykonywania tego typu połączeń jest zgrzewarka doczołowa. 

W celu osiągnięcia wysokiej jakości złącz muszą być przestrzegane wszystkie procedury i 

warunki zgrzewania. Stosowane dzisiaj w technologiach zgrzewania maszyny są urządzeniami 

automatycznymi, sterowane komputerowo. Urządzenia te również posiadają możliwość 

rejestracji i wydruku parametrów zgrzewania jak i ich obróbki. 

Zgrzewane mogą być tylko materiały tego samego rodzaju, wskaźnik płynięcia MFI 5/190 winien 

zawierać się w przedziale 0,3 ÷ 13 g/10 minut. Grubość ścianek łączonych elementów winny ze sobą 

korespondować; łączyć można tylko części z tej samej klasy ciśnienia.  

Wymagane narzędzia i urządzenia: 

 Obcinarka do rur lub piła z szablonem, 

 Zgrzewarka powinna spełniać następujące minimalne wymagania. 

 przyrządy mocujące winny dawać możliwość unieruchomienia części wraz ze stopniowym 

zaciskaniem, jednakże bez uszkodzenia ich powierzchni, 

 w urządzeniu powinna być możliwość obróbki wiórowej czół zamocowanych części z 

zachowaniem ich równoległości, 

 maszyna powinna posiadać stabilną budowę, by występujące podczas procesu zgrzewania 

naprężenia nie powodowały deformacji mających niekorzystny wpływ na przebieg operacji, 

 powierzchnie robocze elementu grzewczego musza być płaskie i równoległe, 

 rozkład temperatury na powierzchniach roboczych nie może wykazywać różnic większych niż 

10°C. 

Strefę zgrzewania należy chronić przed niekorzystnym wpływem czynników atmosferycznych takich 

jak mgła, deszcz, śnieg lub wiatr. Zgrzewanie można prowadzić przy temperaturach otoczenia od 0°C 

÷ 45°C. Przy temperaturach poniżej 0°C lub powyżej 45°C należy podjąć odpowiednie środki w celu 

zapewnienia właściwej temperatury w strefie zgrzewania (np. ustawienie namiotu ochronnego z 



ewentualnym ogrzewaniem). W celu uniknięcia nadmiernego schładzania zgrzewu przez ciąg 

powietrza lub wiatr, należy zamknąć przeciwległe końce rur. W przypadku bezpośredniej ekspozycji 

słonecznej, równomierny rozkład temperatury na całym obwodzie rury można zapewnić przez 

osłonięcie strefy zgrzewania. Jakość zgrzewu zależy w znacznym stopniu od staranności wykonania 

prac przygotowawczych, dlatego należy poświęcić im szczególną uwagę. 

Element grzewczy Temperatura elementu grzewczego winna wynosić 210 ÷ 225°C. Temperatura 

zgrzewania winna utrzymywać się w przedziale 200 ÷ 220°C. Przed przystąpieniem do zgrzewania 

należy sprawdzić poprawność wskazań temperatury termometrem cyfrowym. Kontrolę temperatury 

należy prowadzić również od czasu do czasu w trakcie prowadzenia zgrzewania. Powierzchnie 

elementu grzewczego chronić przed zabrudzeniem. Każdorazowo przed rozpoczęciem zgrzewania 

obie strony elementu grzewczego należy wyczyścić stosując suchy, gładki papier ewentualnie 

drewnianą łopatkę. W czasie przerw między zgrzewaniem, element grzewczy chronić przed wiatrem, 

zabrudzeniem lub uszkodzeniem. 
Prace przygotowawcze 

Obie części zamocowane w maszynie do zgrzewania należy poddać jednoczesnej obróbce wiórowej 

specjalni heblem. Grubość wiórów powinna hyc mniejsza niż 0,2 mm. Obróbka jest wystarczająca, 

gdy na obu zgrzewanych częściach nie ma już miejsc nieobrobionych. Wióry które dostaną się do 

wnętrza rury lub złączki należy usunąć przy pomocy szczypiec. Powierzchnie zgrzewane w żadnym 

wypadku nie mogą być już dotykane rękami. W przeciwnym razie konieczne jest czyszczenie 

powierzchni technicznie czystym spirytusem. Po obrobieniu części dosunąć do siebie, aż do ich 

zetknięcia. Szczelina między obiema częściami w żadnym miejscu nie może być większa od 0,5 mm. 

Jednocześnie należy sprawdzić czy części nie są względem siebie przemieszczone. Ewentualne 

przemieszczenie nie może być większe niż 10° o grubości ścianki. 
Uwagi: 

Obróbka powierzchni zgrzewanych powinna mieć miejsce bezpośrednio przed zgrzewaniem. 

Skrzyżowania z przeszkodami terenowymi i uzbrojeniem  

a) skrzyŨowanie z sieciŃ wodociŃgowŃ 

Skrzyżowanie kanalizacji grawitacyjne z rur PVC z siecią z rur o średnicy ø 90 i powyżej należy 

zabezpieczyć rurą ochronną kanalizacyjną PVC o dł. 3,0 m.  

b) skrzyŨowanie z gazociŃgami ŜrednioprňŨnymi  

Jeżeli odległość pomiędzy zewnętrzną krawędzią przewodu kanalizacyjnego a gazociągiem jest 

mniejsza niż l,5 m należy zamontować rurę ochronną na przewodzie kanalizacyjnym zgodnie z 

normą PN-91/M-34501 i pismem PGN i G S.A. Zakład Gazowniczy Kanał w rurze wykonać z rur 

PVC kan typ ciężki lub średni S-20 o długości min. 5,0 m lub PE ciśn. Rury ochronne 

zaprojektowano z PVC kanał, typ ciężki -szereg S-16,7 lub PE klasy 80 SDR 21 PN6,3 do wody lub 

kan. "PRAGMA" kl. T lub stalowa w izolacji PE typ 125(100) PN 6 długości min. 5,0 Uwaga: rury 

nie mogą być koloru żółtego. Końce rury ochronnej wprowadzone zostaną na odległość minimum 

2,0 m od ścianki gazociągu liczoną w płaszczyźnie poziomej, prostopadle do osi gazociągu 

i uszczelnione pianką poliuretanową na dł. 30 cm.  

c) skrzyŨowanie z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi 

W miejscu skrzyżowania na kable założyć rury osłonowe dwudzielne z PVC. Długość i średnica rur 

określona w Dokumentacji lecz nie mniejsza niż ø 110 mm i 1= 3,0 m. 

d) przekroczenie ulicy o nawierzchni asfaltowej. 

Przekroczenia dróg wykonać metodą podwiertu w rurze ochronnej na głębokości min. 1,5 m pod 

koroną drogi - zgodnie z ustaleniami z zarządcami dróg.  

 
5.2.5.3 Studzienki kanalizacyjne 

a) Studzienki z kręgów betonowych 

Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku studzienek płytkich (kiedy 

głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić ww. 

wysokości) dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą niż 2,0 m. Przejścia rur 

kanalizacyjnych przez ściany komory należy obudować i uszczelnić materiałem plastycznym 

ustalonym w dokumentacji projektowej. 

Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych o  średnicy 0,  80  m 

wg BN-86/8971-08  [20].  Posadowienie  komina należy wykonać na płycie żelbetowej przejściowej 



(lub rzadziej na kręgu stożkowym) w takim miejscu, aby pokrywa włazu znajdowała się nad 

spocznikiem o największej powierzchni. Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów 

włazowych, wówczas bezpośrednio na komorze roboczej należy umieścić płytę pokrywową, a na niej 

skrzynkę włazową wg PN-H-74051 [.9]. 

Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą. 

Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój zgodny 

z przekrojem kanału, a powyżej przedłużony pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego 

napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do 

kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z 

jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety. 

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narażonych na obciążenia 

dynamiczne) powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN-H-74051-02 [11]. W innych przypadkach 

można stosować włazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01 [10]. Poziom włazu w powierzchni 

utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu 

powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad poziomem terenu. W ścianie komory roboczej 

oraz komina włazowego należy zamontować mijankowe stopnie złazowe w dwóch rzędach, 

w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m. 
 
studzienki kaskadowe 

Studzienki   kaskadowe stosuje się na połączeniach kanałów , przy dużych różnicach   poziomów 

(powyżej 1,0 m), w celu uniknięcia  przekroczenia dopuszczalnych spadków (i prędkości wody) oraz 

nieekonomicznego zagłębienia kanałów. 

 
izolacja studzienek 

Studzienki betonowe powinny być zabezpieczone przed korozją, zgodnie z zasadami zawartymi w 

„Instrukcji zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych” opracowanej przez Instytut 

Techniki Budowlanej w 1986 r. [21]. Zabezpiecza się je przez posmarowanie z zewnątrz izolacją 

bitumiczną. Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inżynierem. 

W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki betonowe należy 

zabezpieczyć przez zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem 

asfaltowym stosowanym na gorąco wg PN-C-96177 [8]. 

W środowisku silnie agresywnym (z uwagi na dużą różnorodność i bardzo duży przedział natężenia 

czynnika agresji) sposób zabezpieczenia rur przed korozją Wykonawca uzgodni z Inżynierem. 
 
b) Studzienki z tworzyw sztucznych 

Studzienki winny być umieszczone w wypoziomowanym, ubitym dnie wykopu bez kamieni. Dolny 

koniec rury wznoszącej winien być sfazowany i nasmarowany środkiem poślizgowym. Przed 

umieszczeniem rury trzonowej w kinecie należy zmierzyć głębokość na jakiej umieszczona będzie 

rura w kinezie (odległość pomiędzy wewnętrznym zwężeniem kinety a jej górną krawędzią). Tak 

zmierzony odcinek zaznaczyć na rurze trzonowej. Przygotowaną rurę trzonową wepchnąć ręcznie do 

kinety na oznaczoną głębokość. Wokół kinety i rury trzonowej należy bardzo starannie wykonać 

obsypkę i zasypanie wykopu z wymaganym stopniem zagęszczenia. Przy zasypywaniu należy zwrócić 

uwagę na to, by wypełnienie wokół górnej części studzienki było równomiernie rozłożone i bardzo 

dobrze zagęszczone. 

Przykrycie studzienki w zależności od jej lokalizacji w terenie 

-  betonowy stożek - z zamknięciem w zależności od zabudowy terenu: 

 płytą betonową lub żelbetową w terenach zielonych 

 pokrywą żeliwną typ lekki do lOt w miejscach o słabym natężeniu ruchu 

 pokrywą chodnikową typ lekki do lOt. w chodnikach 

-  ruchoma pokrywa z rurą teleskopową- stosowana w jezdniach pokrywa żeliwna do rury 

teleskopowej typ ciężki do 40t. 

 



6. Kontrola jakości robót 

6.1   Ogólne zasady kontroli jakości robót 

6.1.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i 

zapraw i ustalić receptę. 

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 

częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez Inżyniera. W szczególności 

kontrola powinna obejmować 

 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do 

podanych stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wody, 

 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej 

 warstwy podłoża z kruszywa mineralnego lub betonu, 

 badanie odchylenia osi kolektora, 

 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 

badanie odchylenia spadku kolektora, 

 sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

 sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

 sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek 

 sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

 sprawdzenie dokładności wykonanych elementów 

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

wynosić więcej niż ± 5 cm, 

 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, -odchylenie 

szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 

 odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi 

przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 

 odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 

projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

 wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m nie 

powinien być mniejszy niż jest wymagany 

6.1.4. Próby szczelności kanałów 

Obok stopnia zagęszczenia i rodzaju materiału użytego do zasypki, najważniejsza cecha dobrze 

zainstalowanych rurociągów kanalizacyjnych, jest ich szczelność. 

Obowiązująca polska norma PN-92/B-10735 „Przewody kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze" dzieli próby szczelności na badania na infiltację i eksfiltrację. 

Medium używanym do testowania jest woda. Norma nie przewiduje zróżnicowania wymagań w 

zależności od średnicy rurociągu oraz uznaje za wynik negatywny każdy, w którym nastąpił nawet 

nieznaczny spadek ciśnienia, czy ubytek wody. 

Norma KN 1610 w całości opisuje wymagania dotyczące prac związanych z układaniem rurociągów 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej z uwzględnieniem wykopów, zasypki i zagęszczenia, instalowania, 



w tym połączeń rurociągów i studni, a wreszcie prób odbiorczych rurociągów. Mimo, że norma w 

sposób tabelaryczny określa jedynie wymagania dla rurociągów o średnicach do 1000 mm włącznie, 

to podane wzory pozwalają na obliczenie wymagań zarówno dla rurociągów o średnicach większych 

jak i mniejszych niż 1000 mm. 

Dla nasączonych rur betonowych i innych materiałów Kp=12/DN, - maksymalnie 0,058. 

Dla czasu t do 5 minut jego wartość zaokrąglamy do 0,5 min. a dla czasów powyżej 5 minut 

zaokrąglamy do pełnej minuty. 

6.1.5. Próba hydrauliczna rurociągów 

Dla rurociągów ciśnieniowych przeprowadza się próbę hydrauliczną. Próbę hydrauliczną należy 

przeprowadzić po ułożeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron 

piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed  poruszeniem  przewodu.   Wszystkie  złącza  

powinny  być  odkryte  dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków.  
Dopuszczalne ciśnienie maksymalne próbne: 

Ciśnienie próbne przy badaniach przewodu na szczelność wynosi 1,5 razy w stosunku do ciśnienia 

roboczego, nie mniej jednak niż 1,0 MPa. Dla odcinków ruociągów ułożonych pod ciekami,  drogami,   

ulicami,   torami kolejowymi w rurach ochronnych Pp = 2 * Pr lecz nie mniejsze niż 1,0 MPa 

Wymagania odnośnie szczelności ciśnieniowego rurociągu ujęte są w   normie 

PN-B-10725:1997. oraz BN - 81/9192 - 06. 
Uwagi uzupełniające: 

na złączach poddanego próbie rurociągu nie mogą występować przecieki w postaci kropelek wody lub 

pojawienia się rosy na złączach kielichowych klejowych, 

W razie stwierdzenia przecieków na złączach, należy natychmiast dokonać naprawy, i tak: 

przy złączach kielichowych z uszczelką gumowa - należy wymienić uszczelkę, a gdy to nie jest 

możliwe wymienić rurę z nieodpowiednim kielichem lub wyciąć kielich i zastosować nasuwki 

przelotowe. Po usunięciu przyczyn przecieków należy próbę ciśnieniowa przeprowadzić ponownie, 

przy złączach klejonych lub zgrzewanych - należy wyciąć uszkodzone złącze i wykonać naprawę, 

przy złączach kołnierzowych lub gwintowanych należy dokręcić złącza., a gdy to nie pomaga 

wymienić wadliwie wykonany element złącza. 

6.1.6. Sprawdzenie jakości ułożenia kanałów za pomocą kamery 

Zgodnie z wymogami przyszłego użytkownika Wykonawca wykona sprawdzenie jakości ułożenia 

kanału za pomocą kamery na 10% ogólnej długości kanalizacji w miejscach wskazanych przez 

Inżyniera 

6.2. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę; Inżynier może dopuścić do użycia 

materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 

SST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda partia  dostarczona  do  

Robót  będzie  posiadać  atest  określający  w  sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe 

będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez 

niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Urządzenia i sprzęt kontrolno - pomiarowy zainstalowany na urządzeniach lub maszynach musi    

posiadać ważną legalizację wydaną przez upoważnione instytucje. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. 

Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z SST to takie materiały i / lub urządzenia 

zostaną odrzucone. 

6.3. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik Budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 



Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na, bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 - datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 

 - datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

 - uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 

 - terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

 - przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przerw i ich przyczyny 

 - uwagi i polecenia Inżyniera, 

 - daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

 - zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów Robót; 

 - wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 - stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 - zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

 -dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 

 - dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót; 

 - dane dotyczące jakości materiałów, pobrania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem kto je przeprowadzał, 

 - wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził 

 - inne istotne informacje o przebiegu Robót 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inżynierowi do ustosunkowania się. 

Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest 

jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania 

poleceń Wykonawcy Robót. 

(2) Księga Obmiaru 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w wycenionym „Ślepym" Kosztorysie i wpisuje się do Księgi Obmiaru. 

(3) Dokumenty jakościowe 

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 

Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości, dokumenty te 

stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punkcie (l)-(3), następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania Placu Budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

d) protokoły odbioru Robót, 



e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

7.   Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 

Przedmiar robót jest oddzielnym załącznikiem do niniejszej Specyfikacji Obmiar Robót będzie 

określać faktyczny zakres wykonywanych Robót w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i 

SST. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 

obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 

będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 

podanych w "Ślepym" Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Obmiar gotowych Robót będzie 

przeprowadzany z częstotliwością wymaganą do celu terminowo ustalonej płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 

Inżyniera. 

7.1. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określano inaczej, wszystkie pomiary 

długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą odmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej. Wszystkie elementy robót określone w metrach, będą mierzone równolegle do 

Podstawy. Jeśli Specyfikacje techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, 

objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być 

mierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji 

Technicznych. Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie 

masy na pojeździe powinny być ważone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez 

Inżyniera. Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego 

identyfikację. Materiały, których obmiar następuje na podstawie objętości na pojeździe powinny być 

przewożone pojazdami o kształcie skrzyni, której pojemność można łatwo i dokładnie określić. Każdy 

pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikację. Objętość 

materiału przewożonego jednym pojazdem powinna być przed rozpoczęciem robót uzgodniona przez 

Wykonawcę i Inżyniera na piśmie, dla każdego typu używanych pojazdów. Obmiar objętości 

następuje w punkcie dostawy. Inżynier ma prawo sprawdzić losowo stopień załadowania pojazdów. 

Jeśli przy losowej kontroli stwierdzi on, że objętość materiału przewożona danym pojazdem jest 

mniejsza od uzgodnionej, to całość materiałów przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej 

kontroli zostanie zredukowana w stopniu określonym przez stosunek objętości obmierzonej do 

uzgodnionej. Ilość lepiszczy bitumicznych jest określona w megagramach. W przypadku elementów 

standaryzowanych takich jak: rury, armatura, profile walcowane, drut, elementy w rolkach i belach, 

siatka ogrodzeniowa, dla których w ateście producenta podano ich wymiary lub masę, dane te mogą 

stanowić podstawę do obmiaru. Wymiary lub masa tych elementów mogą być losowo sprawdzane na 

budowie; a ich akceptacja nastąpi na podstawie tolerancji określonych przez producenta, o ile ich nie 

określono w SST. Drewno będzie mierzone w metrach sześciennych, przy uwzględnieniu ilości 

wbudowanej w konstrukcję. Woda będzie mierzona w metrach sześciennych. Wszelkie inne materiały 

będą mierzone w jednostkach określonych w dokumentacji projektowej i/lub SST. 

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 

przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 



urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymane w 

dobrym stanie w całym okresie trwania Robót 

7.3. Wagi i zasady ważenia 

Jeżeli stosowana metoda obmiaru wymaga ważenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w 

ilości i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. Wagi powinny posiadać ważne świadectwa 

legalizacji i być utrzymane przez Wykonawcę w sposób zapewniający zachowanie dokładności wg 

norm zatwierdzonych przez Inżyniera. Wykonawca może używać publicznych urządzeń wagowych 

pod warunkiem, że były one atestowane i posiadają ważne świadectwa legalizacji. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 

nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 

formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

8. Odbiór robót 

8.1   Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, 

dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi końcowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu. 

8.2  Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót 

dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier 

na podstawie dokumentów w oparciu o przeprowadzone pomiary, inwentaryzacje geodezyjne(operaty) 

w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń Inżynier 

ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. 

W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń. Przy ocenie odchyleń i 

podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inżynier uwzględnia 

tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczących danej części Robót. 

8.3  Odbiory częściowe 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych Robót wraz z ustaleniem należnego 

wynagrodzenia. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym 

Robót. 



8.4  Odbiór końcowy Robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz ich gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inżyniera. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Kontraktowych, 

licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i kompletności oraz prawidłowości 

operatu kolaudacyjnego. Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 

oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 

uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robót 

poprawkowych lub Robót uzupełniających, komisja przerwie swe czynności ustali nowy termin 

odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w 

poszczególnych zakresach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i SST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i bezpieczeństwo 

ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku 

do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 

8.4.1  Dokumenty do odbioru końcowego Robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest 

protokół odbioru końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

 - Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami; 

 - Specyfikacje Techniczne;. 

 - uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu i 

udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

 - ustalenia technologiczne; 

 - Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 

 - wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ; 

 - atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

 - opinię technologiczną sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, a wykonanych zgodnie z PZJ i ST. 

 - sprawozdanie techniczne, 

 - inne dokumenty wymagane Przez Zamawiającego.  

 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

 - zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 

 - wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego, 

 - uwagi dotyczące warunków realizacji Robót 

W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru końcowego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 



8.5 Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany 

na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

9. Wykaz urządzeń i ich specyfikacja 

9.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna 

Trasę kanalizacji tak zaprojektowano, aby uwzględniając istniejącą konfigurację terenu możliwe było 

odprowadzenie ścieków ze wszystkich budynków przy zastosowaniu najmniejszej ilości 

przepompowni.  

 Trasę kolektorów głównych i kanałów bocznych zaprojektowano tak, aby przebiegały, gdzie 

tylko jest to możliwe, wzdłuż istniejącego uzbrojenia jak wodociągi, gazociągi, linie energetyczne i 

telefoniczne. 

 Takie projektowanie wpłynęło na ekonomiczną długość przykanałów i zbędne przecinanie 

parcel w nowych miejscach. 

 Kanalizacja grawitacyjna z rur  160 - 250 mm obejmuje odprowadzenie ścieków z 

poszczególnych zabudowań do najbliższej przepompowni. Uzbrojenie sieci grawitacyjnej stanowić 

będą studzienki połączeniowe HS K90 DN200 oraz HS DN800. W tym zadaniu inwestycyjnym 

projektowane jest podłączenie do sieci kanalizacyjnej: w Sierakoścach 96 szt. wraz z możliwością 

podłączenia uzbrojonych działek dodatkowo około 50 szt. Kanalizacja grawitacyjna projektowana jest 

na głębokości min. 1.40 m poniżej terenu. Do wykonania kanalizacji grawitacyjnej i studzienek będą 

miały zastosowanie normy PN - 92/B - 10735 - „Kanalizacja - przewody kanalizacyjne - wymagania i 

badania przy odbiorze” oraz PN - 92/B - 10729 - „ Kanalizacja - studzienki kanalizacyjne”. 

 Trasa kanalizacji oraz lokalizacji przepompowni zostały uzgodnione z użytkownikami - 

właścicielami działek, którymi spisano porozumienia „Oświadczenie” - na wejście z robotami w teren.  

 
PODSTAWOWE DANE CHARAKTERYZUJĄCE INWESTYCJĘ 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne  i wspólne dla wszystkich 

SST. Poniższe opracowanie odnosi się do: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sierakośce 

Etap II wraz z przysiółkiem „Za Wiarem” gm. Fredropol. 

 

Zakres prac objętych niniejszym opracowaniem obejmuje wykonanie: 

 

Lp. Wyszczególnienie robót Jednostka 
Ilość 
jedn. 

1. 2. 3. 4. 

1. Ilość mieszkańców  RLM 300 

2. Ilość ścieków (Qśr dob) m3/d 30 

3. Kanalizacja sanitarna: m 8937 

  Miejsc. Sierakośce wraz z przysiółkiem „Za Wiarem” m 8937 

 w tym: ø250 mm PVC-U SN12, SDR34, SLW60 (*) m 872 

 ø200 mm PVC-U SN12, SDR34, SLW60 (*) m 4499 

 ømm (1771+1074) PVC-U SN12, SDR34, 
SLW60 (*)



m 2845 

 ømm PE (ciśnieniowa m 721 

4. Budowle, kolizje   

 Miejsc. Sierakośce wraz z przysiółkiem „Za Wiarem”   

 • studzienki kontrolne szt. 197 



 • przekroczenia przez drogi powiatowe szt. 10 

 • przekroczenia przez główne drogi gminne szt. 1 

 • przekroczenia cieków (rowów) szt. 6 

5. Skrzyżowanie projektowanej kanalizacji sanitarnej z 
istniejącą siecią wodociągową 

szt. 18 

6. Skrzyżowanie projektowanej kanalizacji sanitarnej z 
istniejącymi kablami eNN 

szt. 8 

7. Przepompownie sieciowe ścieków ze zjazdem (remont) szt. 2 

8. Ilość zabudowań (przyłączy) (96/1074) szt. 96 

9. Zabezpieczenie studni przydomowych szt. 
m 

22 
300 

10.  Odbudowa nawierzchni dróg gminnych m 1190 

11. Remont istniejącego zjazdu z drogi powiatowej do 
przepompowni „P1”  

szt. 1 

Kanalizacja sanitarna - ciśnieniowa 

 Trasy rurociągów grawitacyjnych, ciśnieniowych oraz lokalizacje przepompowni ścieków, a 

także trasy kabli zasilających przepompownie zostały zaprojektowane w odległościach normatywnych 

od istniejących urządzeń, budynków a w przypadku skrzyżowania zastosowano odpowiednie 

zabezpieczenia w zależności od sytuacji albo na projektowanej kanalizacji albo na istniejącym 

urządzeniu. 

 Lokalizacje projektowanych rurociągów i urządzeń została uzgodniona z właścicielami 

działek. 

 Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej posiadają średnicę  160 do 250 mm, zaś ciśnieniowe 

 80 mm. 

 Wszystkie urządzenia montowane będą pod powierzchnią terenu, widoczne będą tylko włazy 

studzienek kontrolnych, rozprężnych, odpowietrzającej, odwadniającej, przepompowni wraz z 

urządzeniami w ogrodzeniu terenu przepompowni. 

 Wszystkie projektowane rurociągi kanalizacji przepompowni, kable energetyczne i pozostałe 

urządzenia przedstawione są na załączonych mapach w skali 1:1000 - zagospodarowanie terenu.  

 
Przewody ciśnieniowe 

- rury i kształtki z polietylenu PE100 SDR 17 PN 6, łączone za pomocą elektrozłączek.  

- kształtki połączeniowe z PE typowe, łuki odlewane w całości ( nie segmentowe) 

- zasuwy kołnierzowe Typ E HAWLE z oryginalną obudową teleskopową, wyprowadzoną do 

poziomu terenu lub napędem elektrycznym 

- skrzynki uliczne do zasuw „sztywne” żeliwne z deklem ciężkim HAWLE, obmurowane 

materiałem rozbieralnym, np. kostka granitowa lub polbruk, podstawa pod skrzynkę z HDPE  

- kołnierze luźne z PP z rdzeniem stalowym do łączenia z tuleją kołnierzową  

- śruby do połączeń kołnierzowych oraz podkładki ze stali nierdzewnej klasy  

A-2/70 

- nakrętki ze stali nierdzewnej klasy A-4/80 

- taśma termokurczliwa na połączeniach kołnierzowych 

- taśma lokalizacyjna z wkładką magnetyczną łączoną na zaciski 

 

Kanalizacja ciśnieniowa wykonana będzie z rur PE  80 mm (zgrzewane). Długość kanalizacji 

ciśnieniowej: Sierakośce – 721 m. 

 

 

 



Uzbrojenie sieci ciśnieniowej stanowią: 

 studzienki rozprężne PVC-U DN800, 

 studzienki odpowietrzajace PVC-U DN800, 

 studzienki odwadniające PVC-U DN800. 

 

 Trasa rurociągów ciśnieniowych zostanie oznaczona w terenie słupkami betonowymi z 

tabliczkami określającymi średnicę rurociągów zgodnie z PN. 

Słupki z tabliczkami należy rozmieścić tak, aby była możliwość odtworzenia w terenie przebiegu 

poszczególnych odcinków rurociągów. 

 Zaprojektowano także oznaczenie przewodów tłocznych plastikową taśmą lokalizacyjno - 

ostrzegawczą z wkładkami ze stali kwasoodpornej o szerokości 20 cm (kolor zielony), która ułożona 

będzie na głębokości 40 cm od terenu. Zakłada się, że minimalne zagłębienie kanału wyniesie 1,40 m, 

zaś maksymalne około 2,0 m. zdarzające się lokalne ewentualne odcinki kanałów o głębokości 

mniejszej niż 1,40 m winny być zabezpieczone przed zamarzaniem żużlem warstwą gr. min. 30 cm. 

Podczas robót ziemnych związanych z wykopami pod rurociągi grawitacyjne, jak i ciśnieniowe należy 

przestrzegać postanowień normy BN-83/8836-02 - Przewody podziemne Roboty ziemne wymagania i 

badania przy odbiorze. 

 Przy wykonaniu rurociągów ciśnieniowych należy stosować się do normy PN-81/B-10725 - 

Wodociągi - Przewody zewnętrzne - wymagania i badania przy odbiorze. 

Przepompownie ścieków sanitarnych 

 

 Przepompownię ścieków zlokalizowano w miejscach wynikających przede wszystkim ze 

względów technologicznych. 

W wyniku szczegółowego zaprojektowania na mapach w skali 1:1000 rurociągów kanalizacyjnych i 

uzgodnień ich trasy przewiduje się 2 szt. przepompowni sieciowych. 

 Zgodnie z przedstawioną koncepcją w materiałach do „DECYZJI...” zatwierdzoną przez 

Urząd Gminy Fredropol oraz istniejącego stanu zabudowy miejscowości Sierakośce, a także 

wysokościowego ukształtowania terenu i wymogów technicznych budowy kanalizacji przedstawia się 

następująco: 

 ścieki sanitarne z miejscowości Nowe Sady (przysiółek „Za Wiarem”  kierowane są 

grawitacyjnie w najwyższe miejsca i przepompownią (P1) przerzucane do kanalizacji 

grawitacyjnej i odprowadzane do istnijącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Sierakośce. 

 ścieki sanitarne z zabudowania „ZUM” odprowadzane są grawitacyjnie w najniższe miejsce i 

przepompownią (P2)  przerzucane do rurociągu grawitacyjnego  

   

Przepompownię P1 projektuje się do ogrodzenia z siatki stalowej oraz utwardzenia terenu wokół 

przepompowni i dojazdu o nawierzchni żwirowej od drogi głównej.  Charakterystykę pomp 

podano w zestawieniu „Zastosowanie przepompowni ścieków sanitarnych”. 

 Główne działanie systemu ciśnieniowego odprowadzania ścieków sanitarnych polega na 

grawitacyjnym odprowadzeniu ścieków z budynków w zależności od ukształtowania terenu w 

najniższe miejsce, gdzie usytuowane są przepompownie ścieków, które przerzucają ścieki do 

kanalizacji grawitacyjnej i odprowadzają w kierunku oczyszczalni ścieków. 

Projektuje się zastosować przepompownie np. typu: PURAPOMP - zaprezentowanŃ przez PURATOR 

POLSKA - Ekotechnika Sp. z o. o. Warszawa ul. Poloneza 93 tel. (22) 543 89 89 - lub równoważne.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Przepompownia składa się z następujących elementów:  

 Warszawa 2007-III-26 

Oferta: POM / 109-03 / 2005 / GB  

 
dotyczy:  
Kanalizacji ścieków sanitarnych w miejscowości Sierakośce gm. Fredropol pow. Przemyśl woj. Podkarpackie. 
 

 

Szanowny Panie! 
W nawiązaniu do przesłanego zapytania mamy przyjemność przedstawić ofertę handlową na 
dostawę interesujących Państwa przepompowni zmiany dotyczą zastąpienia pomp z rozdrabniaczem 
na pompy o wolnym przelocie DN 80. 

 
OFERTA CENOWA WRAZ Z WARUNKAMI DOSTAWY 
 

Nazwa przepompowni Typ przepompowni 

P-1 PURAPOMP 1,2/6,7-108 

P-2 PURAPOMP 1,2/3,3-108 
 
 
W powyższej cenie ujęto: 

- montaż szafki zasilająco-sterującej przy przepompowni,  
- montaż instalacji tłocznej i pomp wewnątrz zabudowanego zbiornika, 
- montaż drabinki i podestu obsługowego 
- rozruch hydrauliczny i elektryczny przepompowni 
- transport na miejsce budowy  

 
Termin realizacji dostawy: 
Á do ustalenia. 
 

Obowiązki Zamawiającego (Wykonawcy):  

 przygotowanie wykopu i podłoża do posadowienia obudowy przepompowni  

 rozładunek elementów obudowy przepompowni (transport zapewnia Dostawca) oraz posadowienie 
w    przygotowanym uprzednio wykopie 

 doprowadzenie do przepompowni rurociągu tłocznego i grawitacyjnego wraz z podłączeniem 

 doprowadzenie zasilania do szafy zasilająco-sterującej przepompowni, przy lokalizacji szafki w 
innym miejscu niż na płycie przepompowni należy dodatkowo wykonać połączenie elektryczne 
pomiędzy szafą a przepompownią   

 ułożenie rury wentylacyjnej pomiędzy przepompownią a miejscem wyprowadzenia, 

 osuszenie i oczyszczenie przepompowni przed planowanym montażem wyposażenia przepompowni 

 przygotowanie uziomu wg polskich norm, 

 zmufowanie przewodów elektrycznych 
 

 
 

 



BUDOWA  POMPOWNI  P1–P2 : 
L.p. Nazwa Ilość 

Szt/kpl. 
Producent 

1 2 3 4 

1. Zbiornik przepompowni ścieków z  betonu monolitycznego klasy B45, 
wodoszczelności W8, mrozoodporny, wraz z płyta przykrycia.   

1 szt. PURATOR 

2. Zawór zwrotny kulowy kołnierzowy żeliwny  1 szt. JAFAR 

3. Zasuwa kołnierzowa z klinem gumowym 1 szt. JAFAR 

4. Rura wewnątrz pompowni ze stali nierdzewnej 2 kpl. PURATOR 

5. Prowadnica – rura stalowa ocynkowana  2 szt. PURATOR 

6. Łańcuch ze stali nierdzewnej do wyjmowania pomp 2 kpl. PURATOR 

7. Zestaw kotew, śrub i mocowań ze stali nierdzewnej 2 kpl. PURATOR 

8. Górny uchwyt prowadnicy 2 szt. Grundfos 

9. Kolano sprzęgające  2 szt. Grundfos 

10. Pompa ściekowa z kablem 8m  2 szt. Grundfos 

11. Uchwyty do mocowania pływaków i kabli do pomp 3 kpl. PURATOR 

12. Czujniki poziomu pracy pomp wraz z centralną prowadnicą do  ich mocowania  4 szt. PURATOR 

13. Szafka automatyki z podwójną izolacją wykonana z niepalnego tworzywa 
poliestrowego o stopniu ochrony IP66 

1 szt. PURATOR 

14. Rura wentylacyjna zakończona wywiewką 110 - PVC 1 szt. PURATOR 

15. Drabinka zejściowa ze stali nierdzewnej 1 szt. PURATOR 

16. Pomost obsługowy ze stali nierdzewnej oraz fiberglasu 1kpl. PURATOR 

17. Właz z PEHD  1 szt. PURATOR 

 
Nazwa przepompowni P-1  P-2 

 

Typ przepompowni PURAPOMP 1,2/4,5-108 PURAPOMP 1,2/3,5-108 

Wydajność 
[l/s] 

do 4,0 do 4,0 

Średnica zbiornika [mm] 1 200 1 200 

Wysokość zbiornika [mm] 3770 3540 

Ilość pomp  
[szt.] 

2 2 

Moc pompy w kW 4,8 1,8 
Typ pompy Grundfos typ SEV Grundfos typ SEV 
Przewód tłoczny wewnątrz przepompowni DN 80 DN 80 

Straty pompy obliczono dla przewodu 
 tłocznego na zewnątrz przepompowni dla ... 

 
PE 90x5,1 

 
PE 90x5,10 
 

Zabezpieczenie główne szafki 
C= 

20 A 16 A 

Zabezpieczenie przedlicznikowe 
C= 

25 A 20 A 

Gwarancja: 
zbiornik przepompowni: 2 lata 
wyposażenie przepompowni: 12 miesięcy 
Serwis: 
Firma Purator prowadzi serwis gwarancyjny i pogwarancyjny  na terenie całego kraju. 
Ważność oferty: 60 dni, oferta ważna w całości 
 

Z poważaniem  

PURATOR  POLSKA  Ekotechnika Sp. z o.o.  

        temat prowadzi: Grzegorz Bajera,  
e-mail bajera@ purator.pl, GSM 501 619 776. 



 
Załącznik nr 1: opis automatyki Purator: 
 
UZS- Rozdzielnica elektryczna przepompowni sieciowej PURAPOMP prod. Purator 

 
Standardowe wyposaŨenie elektryczne UZS 
przepompowni PURAPOMP prod. Purator stanowi:  
 
Rozdzielnica elektryczna  wykonana  w drugiej klasie 
ochronnoŜci, posiada podw·jnŃ izolacjň, wykonana  z 
niepalnego tworzywa poliestrowego  o stopniu ochrony 
dostňpu IP  66. Standardowo rozdzielnica montowana jest na 
wspornikach metalowych wykonanych z profili zamkniňtych i 
mocowana bezpoŜrednio na pğycie przykrycia zbiornika 
przepompowni. 
Rozdzielnica przystosowana jest do zasilania systemem 
sieciowym typu TN-S lub TT.       
 

System zabezpieczeń: 
 Zabezpieczenie  nadprŃdowe gğ·wne 
 WyğŃcznik r·Ũnicowo-prŃdowy 
 Zabezpieczenie przeciŃŨeniowe dla kaŨdej pompy 
 Selekcja zabezpieczeŒ obwod·w sterowniczych 
 Zabezpieczenie przed zmianŃ kolejnoŜci faz 
 Zabezpieczenie sygnalizujŃce zanik fazy zasilajŃcej 
 Zabezpieczenie przed pracŃ w przypadku zbyt duŨej 

asymetrii napiňĺ zasilajŃcych 
 Zabezpieczenie przed pracŃ pomp na sucho 
 Zabezpieczenie przed  jednoczesnym zağŃczeniem 

pomp w trybie pracy automatycznej  
 Listwa zaciskowa podğŃczenia zabezpieczenia 

termistorowego uzwojeŒ silnik·w pomp 

 

Konfiguracja systemu: 
 Ochronne obniŨenie napiňcia sterowniczego do 

wartoŜci bezpiecznych 
 Liczniki czasu pracy kaŨdej pompy 
 Wyb·r sterowania pracŃ pomp  praca automatyczna / 

rňczna 
 Wewnňtrzne dodatkowe drzwi na kt·rych umieszczone 

sŃ elementy sygnalizacji i sterowania rňcznego 
 Wizualne wskaŦniki stan·w poziomu, pracy i alarm·w 
 Sygnalizacja alarmowa  dŦwiňkowa i wizualna 
 Bocznik poziomu minimalnego 
 Dokğadny opis element·w elektrycznych 
 Numeracja przewod·w sterowniczych, siğowych i listw 

przyğŃczeniowych 
 Bezpotencjağowa listwa przyğŃczeniowa 

wyselekcjonowanych sygnağ·w (styk·w) 
alarmowych do wsp·ğpracy z modemem GSM, 
modemem radiolinii lub przeniesienia sygnağ·w do 
centrali drogŃ kablowŃ, po odpowiedniej 
konfiguracji moŨe to byĺ jeden wsp·lny 
bezpotencjağowy sygnağ dla stan·w alarmowych 

 Jeden wsp·lny potencjağowy sygnağ alarmowy dla 
wszystkich stan·w alarmowych 

 Zewnňtrzne serwisowe gniazdo jednofazowe 230V AC 

 Zewnňtrzna lampa alarmowa 
 WyğŃcznik sygnalizacji dŦwiňkowej, sygnalizacja 

wizualna niezaleŨna 
 Przewody odporne na ekstremalne warunki pracy 

od ï50  do +150 stopni Celsjusza 
 Przegrody izolacyjne na gğ·wnej listwie 
 przyğŃczeniowej miňdzy obwodami siğowymi, 

sterowniczymi i sygnalizacyjnymi 
 SamozağŃczenie  ukğadu sterowania po zaniku  i 

ponownym  powrocie zasilania  
 
System sterowania:  

 Sterowanie za pomocŃ pğywakowych czujnik·w 

poziomu cieczy lub sondy hydrostatycznej 
 Naprzemienna praca pomp 
 Rozruch silnik·w pomp bezpoŜredni z silnikami do 

5,5 kW, powyŨej rozruch automatyczny stycznikowy 
 PrzeğŃcznik pracy  automatyczna/rňczna z blokadŃ 

przed pozostawieniem pomp w trybie pracy rňcznej 
 Blokada pompy przed pracŃ w zğym kierunku 
 Wzajemne przejmowanie pracy pomp w przypadku 

awarii jednej z pomp  
 Kontrolowane wypompowanie Ŝciek·w poniŨej 

poziomu minimalnego 
 niezaleŨny system sygnalizacji poziom·w i alarm·w, 

od zğej kolejnoŜci faz i asymetrii napiňĺ zasilajŃcych  
 

System sygnalizacji wizualnej:  
 Poziom minimalny 
 Poziom normalny 
 Poziom pracy pomp 

 Poziom maksymalny 
 Poziom alarmowy 
 Praca pompy nr 1 
 Praca pompy nr 2 
 Awaria pompy nr 1 
 Awaria pompy nr 2 
 Zğa kolejnoŜĺ zasilania faz 
 Asymetria napiňĺ zasilajŃcych 

 
System sygnalizacji wizualnej z dŦwiňkowŃ: 

 Poziom alarmowy 
 Awaria pomp 

 
System styk·w sygnalizacji bezpotencjağowej: 

 Awaria pompy nr 1 
 Awaria pompy nr 2 
 Poziom alarmowy 

 Awaria zasilania 
 
System sygnalizacji wizualnej z dŦwiňkowŃ: 
Jeden sygnağ (styk) stan·w awaryjnych i poziomu 
alarmowego  



 
 

Typy przepompowni: 

1.  P1 - typ PURAPOMP P-1 (miejsc. Nowe Sady) lub równoważne 

2.  P2 - typ PURAPOMP P-2 (miejsc. Sierakośce) lub równoważne 

 

 

Zagospodarowanie terenu wokół przepompowni typ: PURAPOMP wraz ze zjazdem 

(przepompownie zbiorcze) 

W skład zagospodarowania wchodzi: 

 ogrodzenie z siatki o wym. 5.0x5.0 m, l = 17 m na słupkach stalowych z rur  76 x 3.5 

mm, W = 1,5 m wraz z bramą wjazdową szer. 3.0 m i furtką szer. 1.0 m, 

 wykonanie dojazdu do przepompowni o nawierzchni żwirowej szer. 3.0 m wraz ze 

zjazdem z drogi dojazdowej (głównej). 

o Obrzeża betonowe 30 x 8 cm (9m), 

o Nawierzchnia żwirowa (warstwa dolna i górna) (49m
2
). 

 

 
Skrzyżowanie projektowanej sieci kanalizacyjnej z istniejącymi urządzeniami 

 Na terenie projektowanej kanalizacji i kabli energetycznych do zasilania przepompowni 

występują skrzyżowania z istniejącymi urządzeniami podziemnymi i nadziemnymi. Roboty ziemne na 

skrzyżowaniach z uzbrojeniem, jak w zbliżeniach do nich wykonywać należy ręcznie o ścianach 

pionowych umocnionych. Po odkryciu uzbrojenia należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniami na 

czas wykonywania robót. Roboty w pobliżu uzbrojenia i jego zabezpieczenie należy wykonywać pod 

nadzorem właściciela uzbrojenia stosując się do zaleceń zawartych w Protokole Uzgadniania 

Dokumentacji Projektowej, jak również do zaleceń zawartych w uzgodnieniach branżowych. 

 

 a) DROGI GMINNE 

Przejście rurociągiem kanalizacji przez te drogi projektuje się metodą rozkopu z zastosowaniem rur 

ochronnych stalowych  323.9/7.1 l = 10 m  200 mm (zaznaczono na sytuacji). 

Po ułożeniu rurociągu droga zostanie przywrócona do stanu pierwotnego. Na pozostałych odcinkach 

dróg z uwagi na projektowanie kanalizacji z rur wytrzymałych, np.: PVC-U HS SN12, SDR24 SLW60 

nie przewiduje się zabezpieczeń. 

 

 b) DROGI POWIATOWE 

Przekroczenia kanalizacji sanitarnej przez drogę powiatową projektujemy - metodą podwiertu rurą 

ochronną stalową  323.9/7.1 l = 25 m i l = 20 m dla 200 mm wraz z komorą przewiertową 4x6 m. 

Przekroczenie l = 25 m dla  200 mm 

DP - 2, DP - 4, DP - 7, DP - 8, DP - 9 (5 szt.) 

Przekroczenie jak wyżej, lecz 

l = 20 m dla  200 mm 

DP - 1, DP - 3, DP - 5, DP - 6, DP - 10 (5 szt.) 

UWAGA: Komory przewiertowe zlokalizowane są poza pasem drogowym. 

 

 c) SKRZYŻOWANIA Z KABLAMI ENERGETYCZNYMI 

Na terenie obiektu występują kolizje kabli energetycznych NN z projektowanymi rurociągami 

kanalizacyjnymi. Występują także zbliżenia proj. kanalizacji do linii energetycznych napowietrznych. 

W miejscach skrzyżowania kabli z proj. kanalizacją należy nałożyć na kable rury ochronne 

dwudzielne Arrota o dł. 5 m  89/4.0. Przy tyczeniu osi rurociągów należy przestrzegać zasady, aby 

odległość rurociągu nie była mniejsza niż 2 m od słupów linii NN i 5 m od słupów linii 5 kV oraz 

stacji TRAFO. Roboty ziemne należy prowadzić ręcznie w odległości 5 m od kabla energetycznego, 

jak też linii energetycznej napowietrznej. Przy układaniu rur kanalizacyjnych zachowany zostanie 



warunek pionowej odległości od kabla min. 0.5 m. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Rejon 

Energetyczny o przystąpieniu do robót ziemnych i uzgodnić sprawy związane z nadzorem. 

 

 d) RÓW MELIORACYJNY - szczegółowy 

Przekroczenie kanalizacją grawitacyjną rowów projektuje się rozkopem, a kanalizację  200 mm 

umieszczamy w rurze ochronnej z PE  315 mm o długości 10 m. rów w rejonie przekroczenia 

przewiduje się do odtworzenia i ubezpieczenia. 

Występuje 6 szt. przekroczeń. 

 

W/w przekroczenia wykonywane będą metodą przekopu w okresie niskich stanów wody w rowie, 

z zastosowaniem oprowadzenia wody rurociągiem z grodzą górną i dolną. 

 Wymienione przekroczenia zaprojektowano tak, aby odległość góry rury osłonowej do 

istniejącego dna rowu wynosiła min. 1.20 m. 

 

Parametry przekraczającego koryta rowu: 

- szer. dna ok. 0,5 m, 

- pochylenie skarp 1:1 (projektowane 1:1,5). 

 

Umocnienie rowu w miejscu przekopu: 

Koryto rowu na dğugoŜci 5 m w d·ğ i 5 m w g·rň od osi przekroczenia w spos·b nastňpujŃcy: 

 w dnie narzut gr. 25 cm z kamienia na geowłóknie zakończony palisadą z kołków  4 - 6 mm  

dł. 1,2 m l = 3,0 m 

 na skarpach pasem 1,0 m narzut z kamienia na geowłóknie w płotkach 1x1 m na zakończenie 

palisada z kołków  4-6 mm dł. 1,2 m l = 3,0 m 

 stopa skarpy opaska z faszyny luzem 20/40 między dwoma rzędami pali. 

 

UWAGA:  

a) Projektowane przekroczenia kanalizacją rowów należy wykonywać w okresie niskich 

stanów wody, 

b) W projekcie kanalizacji w miejscach skrzyżowania przewodów z istniejącymi 

urządzeniami (rów) przewidziano oznakowanie miejsca przekroczenia, z 

zaznaczeniem rodzaju i średnicy przewodu zgodnie z PN, 

c) Stosowane materiały kanalizacji oraz technologie ich łączenia zapewniają całkowitą 

szczelność przewodów, 

d) Przejścia wykonane będą rozkopem a ułożony przewód rurociągu ciśnieniowego 

należy dociążyć workami z piaskiem, a następnie rozciągnąć nad nim taśmę z folii z 

wtopionym paskiem metalowym i zasypać z zagęszczeniem do poziomu dna i 

otaczającego terenu, 

e) Miejsca przejść zostaną oznaczone słupkami betonowymi w odl. 1,0 m od góry 

krawędzi skarpy.  

 

 e) SIEĆ WODOCIĄGOWA 

Przy projektowaniu kanalizacji sanitarnej czy deszczowej z rur PCV w miejscach skrzyżowania z 

wodociągami nie przewidziano specjalnego zabezpieczenia, ponieważ odległość pionowa między tymi 

urządzeniami jest większa niż 0,50 m. 

 W innym przypadku należy na przewodzie ułożonym poniżej założyć „płaszcz ochronny” z 

rury ochronnej o 1,25 średnicy większej od obudowanego przewodu. Długość płaszcza powinna być 

taka, aby co najmniej po 0,5 m wystawała poza zewnętrzny obrys kanału. 

 Końców rury płaszczowej nie należy zabetonować, nie można ich również zostawić 

odkrytych. Uszczelnia się je kilkoma zwojami sznura smołowego i następnie oblepia gliną plastyczną. 

 Jeżeli natomiast przewód już istnieje, płaszcz na przewodzie można wykonać z dwóch 

połówek rury stalowej przeciętej wzdłuż i zaspawanej, po nałożeniu na czynny przewód. 

 

 f) STUDNIE PRZYDOMOWE 



Z informacji, oraz wizji terenowej wynika, że w zasadzie niektóre tylko studnie są użytkowane.  

W przypadku gdzie tylko jest to technicznie możliwe zastaną zachowane od istn. studni strefy ochrony 

bezpośredniej ponad 10 m zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska. 

Dlatego też w przypadku przebiegu kanalizacji sanitarnej w ich pobliżu należy wykonać dodatkowe 

zabezpieczenia rurą osłonową ciśnieniową na długości po 10 m w obu kierunkach z uszczelnieniem z 

obu stron pianką poliuretanową. 

 

 g) OCHRONA DRZEW, WÓD PODZIEMNYCH 

Trasa kanalizacji sanitarnej została tak zaprojektowana, aby uniknąć zniszczenia systemów 

korzeniowych drzew. Wykopy będą odsunięte poza zasięg korony drzew. Nie przewiduje się także 

wycinek żadnych pojedynczych drzew, lecz tylko krzaków po trasie zaprojektowanej kanalizacji. 

Natomiast przeprowadzenie kanalizacji w rejonie potoków, rowów, może wiązać się z koniecznością 

wycięcia na krótkich odcinkach nieznacznej ilości drzew lub krzaków.  

 

Z powyższych rozwiązań wynika, że nie ma możliwości zanieczyszczenia wód podziemnych, ani 

zakłócenia stosunków wodnych w terenie dla nieruchomości sąsiadujących, ponieważ rurociągi 

kanalizacyjne z rur PCV-U łączone są na kielich z uszczelką gumową a ciśnieniowa łączona metodą 

zgrzewania. 

10. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Uznaje się że, koszty wykonania wszystkich robót tymczasowych i towarzyszących nie podlegają 

dodatkowej zapłacie i są ujęte w Cenie Kontraktowej. 

 

11.Dokumenty odniesienia będące podstawą do wykonania robót budowlanych, w tym 

wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne 

dokumenty i ustalenia techniczne 

I. Projekty budowlane i wykonawcze: 

II. Przedmiary robót 

III. Szczegółowa Specyfikacja techniczna 

IV. Normy i rozporządzenia 

  1.   Zarządzenie Nr 60 MBiPMB z dnia 29.12.1970 w sprawie warunków jakim powinny 

odpowiadać instalacje wodociągowe i kanalizacyjne 

  2.   Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe 

  3.   Prawo budowlane 

  4.    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas  wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 03.47.401) 

 5.   Normy 

  - PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane 

  - PN-92/B-10735 - Kanalizacja, wymagania i badania przy odbiorze 

  - BN-83/8836-02 - Przewody podziemne, roboty ziemne odbiory i badania 

  - BN-80/8939-17 – Przeprowadzenie rurociągów i kabli pod torami kolejowymi 

   - BN-75/8846-01 – Roboty ziemne w podtorzu kolejowym do układania przewodów 

rurowych 

   - PN-B-10729:1999 - Studzienki kanalizacyjne 

   - PN-80/C-89205 - Rury z PVC                           

   - PN-80/C-89203 - Kształtki z PVC 

   - PN-87/H-74051/00-Włazy kanałowe. Ogólne wymagania 

   - PN-H-7405-2: 1999 - Włazy kanałowe klasy B,C 

   - PN-EN-12050-3:2002 - Przepompownie ścieków wewnątrz budynków i ich 

otoczeniu. Zasady budowy i badania 

   - PN-ENV- 1401-2:2003 - Systemy kanalizacyjne z rur PVC-U. 

 



Zlecenia dotyczące zgodności 
  - PN-EN-1671:2001 - Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej 

  - PN-86/C-89280-Polietylen. Oznaczenia 

  - ISO 4427- Polyethylene (PE)Pipes for Water Supply -    Specifications 

  - PN-80/B-03322 - Fundamenty konstrukcji wsporczych. 

 
Obliczenia statyczne i projektowanie 

  - BN - 72/8932-01- Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

  - BN- 81/9192-05- Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania. 

   - PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów  

wodociągowych i kanalizacyjnych 

  - PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia. 

  - PN-S-02205:1998-Drogi samochodowe. Roboty ziemne. 

  - PN-74/S-96017- Drogi samochodowe. Nawierzchnie z płyt betonowych. 

  - PN-64/S- 96032 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z asfaltu lanego. 

   - PN- 84/S- 96023-Konstrukcje drogi. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia łamanego 

  - PN-73/S-02202-Przepusty. 

  - PN- 93/E-90400 - Elektroenergetyczne linie kablowe 

  - PN- 93/E-90401 - Elektroenergetyczne linie kablowe 


